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Wroctaw, 27.02.2009 r.

Odpowiedzi na zapytania Nr VIl

dot.: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie robot
budowlanych dla zadania ,Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wroctawiu.”

W dniu 19.02.2009 r. ztozone zostaly u Zamawiajgcego zapytania do SIWZ znak: ZP/PN/2/2009/DIR/11.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171 poz. 1058) ponizej cytujemy pytania i jednocze$nie przedstawiamy
wyjasnienia — odpowiedzi Zamawiajgcego:

: Definicja "Terminu zakoriczenia inwestycji" w projekcie umowy - wnosimy o uwzglednienie
propozycji . standardowo przyjmowanej w umowach o roboty budowlane . aby przez ten termin
rozumie¢ date zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia.

2. Par. 1 pkt. lll - prosimy o przekazanie na etapie przygotowania oferty cenowej wytycznych
dotyczacych ograniczenia mozliwosci prowadzenia prac objetych przedmiotem zaméwienia .

3. Par. 1 pkt. IV pakt. 5 - prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wykaz dokumentéw
(ich wzory) . ktére bedzie miat obowigzek przygotowywaé¢ wykonawca wraz z harmonogramem
czasowym ich przygotowania wg aktualnych wytycznych przedmiotowego Regionalnego Programu
Operacyjnego.

4. W zwigzku z zapisem w par. 1 pkt. IV ppkt. 7 projektu umowy dotyczgcym planowanych ograniczen
i przerw w realizacji rob6t z powodu planowanych przez Zamawiajgcego imprez , ktére spowodujg
przerwy w realizacji przedmiotu zaméwienia, prosimy o Harmonogram Imprez stanowigcy
Zatgcznik nr 5 do projektu Umowy, gdyz diugos$¢ przedmiotowych przerw musi zostaé
jednoznacznie okre$lona i uwzglednione w ofercie.

5. Par.2 ust. 4 - wnosimy o dopisanie w tym ustepie, ze jego zakresem objete sg réwniez przyczyny
przerw w realizacji okreslone w par.1 pkt. IV ppkt.7.

6. Par.2 ust.5 - wnioskujemy o wykres$lenie tego zapisu z projektu umowy lub jego modyfikacje.

Pozostawienie go w dotychczasowym brzmieniu powoduje, iz wykonawca nie ma zadnej gwarancji
otrzymania wynagrodzenia. Proponujemy, aby wykonawca miat prawo wstrzymaé roboty , jezeli
Zamawiajgcy opoznia sie z zaptatg o 30 dni od przewidzianego w umowie a po 60 dniach
opdznienia od umownego terminu zaptaty miat prawo do odstgpienia od umowy. W przeciwnym
wypadku wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ kosztéw ryzyka, co pozostaje w sprzecznosci
z art.29 ust.1 ustawy Pzp.

7. Par. 3 Wystepuje niezgodno$¢ okreslenia wynagrodzenia ryczattowego: w ust 1 jest to
wynagrodzenie netto, ktére powiekszone o podatek VAT daje wynagrodzenie brutto, natomiast
w ust 10. k) podatek VAT stanowi cze$¢ wynagrodzenia ryczattowego.

8. Par. 3 ust 1 - prosimy o dopisanie przed stowem ,podatek” wyrazenia ,nalezny” ( tak jak jest
w par.3 ust.10.k).

9. Par.3 ust2 — prosimy o dookreslenie wysokosci rozliczenia fakturami czeSciowymi, gdyz
w projekcie umowy jest tylko wykropkowane.

10. Par. 3 ust.4 - wnosimy o zmiane zapisu tak, aby przedmiotowe potwierdzenie dotyczyto ptatnosci
faktury z poprzedniego miesigca rozliczeniowego, natomiast Zamawiajacy zatrzymywatby nalezne
i wymagalne wynagrodzenie dla Podwykonawcy z nastepnej faktury Wykonawcy do czasu
otrzymania potwierdzenia.
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11. Par. 3 ust.4 - z dotychczasowego zapisu nie wynika . czy po dostarczeniu potwierdzenia wymagainej
i naleznej zaptaty dokonanej na rzecz podwykonawcy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy to zatrzymane
10% wartosci brutto wynagrodzenia Podwykonawcy. Prosimy o ewentualne uzupetnienie zapisu w tym
zakresie.

12. Par. 3 ust. 4 - Wnosimy o zmiane terminu dostarczenia potwierdzenia z 14 dni na 35 dni.
Pozostawienie terminu 14-dniowego zmusza Wykonawce do ptatno$ci na rzecz Podwykonawcow
w terminie 7-dniowym. a co za tym idzie, dalsze finansowanie kosztéw rob6t i podwyzszenie wartosci
oferty. Wnosimy réwniez o wykres$lenie zapisu zwigzanego podwyzszeniem zatrzymanej kwoty naleznej
dla Podwykonawcy o 10% - jest on niczym nie uzasadniony i stanowi dodatkowg kare umowng dla
wykonawcy. Zwtaszcza, ze w dotychczasowym brzmieniu bedzie pozwalat na potracenia na rzecz
zaspokojenia naleznosci dla Podwykonawcéw, z kwoty naleznej dla wykonawcy, ale jeszcze nie
otrzymanej przez niego.

13. Par. 3 ust. 9 - proponujemy wykreslenie tego zapisu. gdyz w sposoéb jednostronny i zupetnie niczym nie
ograniczony moze zagraza¢ on terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zupetnie
niezaleznych od Wykonawcy. Kazda przerwa - w tym wypadku nie ograniczona czasowo- powoduje
koszty przestojow na budowie ponoszone przez Wykonawce:

14. Par. 3 ust.10 b) i 0) - prosimy o uscislenie tych zapiséw. Jakie konkretnie rodzajowe koszty robét nie
objete dokumentacjg techniczng w pkt. 10. b) oraz w pkt.10. o) - okre$lone jako ,wszystkie inne nie
wymienione z nazwy koszty" Zamawiajgcy ma na mysli w tych zapisach? W przeciwnym wypadku
wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ kosztéw ryzyka, co pozostaje w sprzecznosci z art.29 ust.1
ustawy Pzp.

15. Par.4 ust.12.i) oraz ust. 21 méwig o rézniej liczbie egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, prosimy
o uscislenie.

16. Par. 4 ust.17 - prosimy o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu z 7 na 14 dni w kwestii dostarczenia
przez wykonawce kopii polisy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych.

17. Par. 4 ust. 26- w par. 3 okresSlajgcym zakres wynagrodzenia ryczattowego, brak jest zakresu
zwigzanego z petnieniem przez Wykonawce funkcji koordynacyjnych wobec innych wykonawcow,
prosimy o wyjasnienie w tym przedmiocie, za co wiasciwie w tym zakresie bedzie odpowiedzialny
Wykonawca?

18. Par. 5 - ust. 1 - prosimy o usciélenie polegajgce na zmianie zapisu ,Wprowadzenie na ,Przekazanie
placu budowy wraz ze wskazaniem miejsca na zaplecze budowy . punktéw poboru wody i energii na
potrzeby zaplecza i budowy". Pojecie ,wprowadzenie" nie jest zdefiniowane ani w k.c. ani w prawie
budowlanym.

19. Par. 5 - prosimy o uzupetnienie mniejszego paragrafu o obowigzek Zamawiajgcego w zakresie:
e przekazania wykonawcy dokumentacji projektowe;j

e terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami zawartymi
W umowie

20. Par. 6 ust 1 - jest sprzeczny z obowigzujgcq ustawg Pzp w zakresie szczegbtowego wymieniania na
etapie podpisania umowy /7 nazwy wszystkich Podwykonawcéw. Wnosimy o pozostawienie zapiséw
dotyczacych tylko ,zakresu roboét realizowanych przez podwykonawcéw".

21. Par. 6 ust. 2 - prosimy o dopisanie, iz brak odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania
proj. umowy bedzie oznaczaé wyrazenie zgody na jej zawarcie.

22. Par. 6 ust. 4 - proponujemy wykreslenie przedmiotowego zapisu, gdyz jest on juz kolejng formg
zabezpieczenia intereséw Podwykonawcy czego nie mozna powiedzie¢ o gwarancji zaptaty dla
Wykonawcy. W tym zakresie projekt umowy nie zawiera zadnego zapisu gwarantujgcego zaptate
wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy a wrecz przeciwnie, wykonawca nawet nie moze wstrzymaé
robét w przypadku braku zaptaty naleznego mu wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.
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23. Par.7 ust. 5 - zapis niezrozumiaty w kontek$cie szerokich uprawnien Inspektora Nadzoru zawartych
w ust.4 dotyczacych zmiany u-kresu robét. Prosimy o wyjasnienie, kto bedzie ostatecznie decydowat
o ewentualnej zmianie wynagrodzenia i terminéw w przypadkach zmiany zakresu robét wymienionych
w ust.4 ? W szczegdlnosci prosimy o okreslenie procedury dotyczacej zmiany terminéw, zatwierdzania
i zaptaty za roboty dodatkowe, zamienne. Tak sformutowane zapisy w ust. 4 i 5 prowadzg do tego, iz
Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania jakiegokolwiek polecenia Inspektora, ktére bedzie prowadzi¢
do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia i moze ponieS¢ nieuzasadnione straty, trudne do przewidzenia na
etapie przygotowywania oferty cenowe;.

24, Par. 8 ust 15 - czy te 10 szt. przepustek dotyczy samochodéw osobowych Wykonawcy?

25. Par. 9 ust.2.a) - prosimy o skrécenie terminu zwigzanego z czynno$ciami odbiorowymi dla robot
zanikowych i ulegajgcych zakryciu do "niezwiocznie po ich zgtoszeniu przez Wykonawce lecz nie
pbézniej niz w dniu nastepnym"”, gdyz charakter tych odbioréw jest taki, ze wydtuzanie tego terminu do
3-ch dni roboczych od powiadomienia prowadzi¢ bedzie do nieuzasadnionego wydtuzania procesu
budowy.

26. Par.9 ust. 3 - wnosimy o dopisanie , ze to Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg oraz skrocenie
terminu dokonania odbioru koricowego z 30 dni do 14.

27. Par. 9 ust. 5 — prosimy o dopisanie, ze przedmiotowe dotyczy wytgcznie odbioru koricowego.

28. Par. 9 ust. 8 a) — proponujemy, aby uzgodnienie terminéw usunigcia wad nastgpito miedzy Stronami
uwzgledniajgc mozliwoéci technologiczne.

29. Par. 9 ust. 10 - prosimy o wprowadzenie zapisu rownowaznego dla obu Stron umowy dotyczgcego
sytuaciji, kiedy zakonczenie czynnos$ci odbioru koricowego nie bedzie mogto by¢ zakorczone z winy
Zamawiajgcego.

30. Par. 9 - prosimy o wprowadzenie zapisu dotyczacego przypadku nie przystgpienia Zamawiajgcego do
czynno$ci odbioru koricowego. Proponujemy zapis : .W przypadku nie przystgpienia Zamawiajgcego do
czynno$ci odbioru koricowego w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci, Wykonawca
ma prawo dokonac¢ odbioru jednostronnego uprawniajgcego go do wystawienia faktury koricowe;j".

31. Par. 10 ust. 3 - proponujemy, aby termin usunigcia wad byt uzgadniany miedzy Stronami
z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych.

32. Par. 10 ust 4 - proponujemy, aby wprowadzi¢ zapis: ,...... W terminie uzgodnionym przez strony".

33. Par. 10 ust. 10,11,13 - proponujemy uwzglednienie zapiséw proponowanych w pkt.31 i 32 j.w. tzn., ze
miedzy Stronami ustalamy terminy na usunigcie usterek oraz dopuszcza sie wykonanie przez osobe
trzecig w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi lub nie usunie usterek w terminie obustronnie
uzgodnionym.

34. Par. 11 ust. 1 - proponujemy dokoriczenie zapisu: ,a uwolni ja w dniu otrzymania przedtuzenia
przedmiotowej gwaranciji zabezpieczajgcej nalezyte wykonanie umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji."

35. Par. 11 ust. 3.a) - wnosimy o wykreslenie wyrazenia: ,i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany” a wpisanie: ,i podpisania protokotu odbioru koricowego". W umowie nie me procedury
i trybu takiego uznawania, a ma to znaczenie dla Wykonawcy, gdyz od tego zalezy zwrot 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania.

36. Par. 12 ust. 1. a) - proponujemy zapis" za zwloke ... " a nie za op6znienie oraz kary w wysokos$ci 0,1%
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w par. 3 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki.
Zaproponowana w projekcie Umowy wysoko$¢ kar jest bardzo wysoka dla tego przedmiotu zaméwienia.

37. Par. 12 ust. 1. b) - proponujemy zapis ,za zwioke" a nie za opéznienie oraz kary w wysokosci 0.1 %
wartosci netto danego elementu ktérego wada dotyczy za kazdy dziern zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. Poza tym prosimy o dookre$lenie poprzez dopisanie po stowie
odbiorze, stowa ,koricowym".

38. Par. 12. ust. 1 c) - proponujemy. aby odstgpienie od umowy bylo z ,przyczyn zawinionych przez
Wykonawce" a nie ,zaleznych".
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39. Par. 12 - nie przewiduje rownego traktowania stron, proponujemy wprowadzenie réwnowaznych kar przez
wprowadzenie zapisu ,W przypadku odstgpienia od czesci lub catosci Umowy przez Wykonawce z winy
Inwestora zaptaci on kare umowng za odstgpienie w wysokosci 20% wynagrodzenia netto o ktérym mowa
w par. 3 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 7 dni od ustalenia z czyjej winy miato miejsce odstagpienia."

40. Par. 12 - proponujemy wprowadzenie gornej granicy kar w zakresie par.12 ust. 1.a) i 1b) w standardowej
wysokosci 10% umownego wynagrodzenia netto .

41. Par. 12 - proponujemy wprowadzenie nastepujacego zapisu — ,Za nieterminowg zaptate faktur wystawionych
przez Wykonawce Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe”.

42. Par. 12 - proponujemy wprowadzenie zapisu — ,Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada $rodki finansowe na
zaptate za wykonanie przedmiotu Umowy."

43. Par. 13 ust. 1. a) - prosimy o uzupetnienie zapisu o obowigzki proceduralne spoczywajace na obu Stronach
w przypadku odstapienia, ktére nie zostaty tu wymienione a mianowicie:

W razie odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi
protokoét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.
2) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukciji,
urzgdzen, ktére juz zakupit.
3) Wykonawca sporzgdzi wykaz uméw z podwykonawcami, dostawcami , ktére juz zawart i bedzie ponosit
skutki zobowigzan finansowych stad wynikajacych.
4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie zgdanym przez Zamawiajgcego, na koszt strony,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy;
5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;
6) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia,
materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego;
7) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
* dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych ;
e zaptaty wynagrodzenia za roboty. ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia oraz za roboty
zabezpieczajgce,
e rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza urzadzen\ zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy;
przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy;
« dokonanie zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace, zakupione i zamoéwione materialy i urzadzenia
przewidziane do realizacji przedmiotu zamoéwienia:
e zwrotu poniesionych przez Wykonawce i jego podwykonawcéw kosztéw zaliczek wymaganych przez
dostawcow na zakup urzadzen i materiatéw;
e zwrotu kosztow odstgpien od uméw z podwykonawcami i dostawcami ;
44. Par. 13 ust.1.b) - wnosimy o wykreslenie wyrazenia ,co w ocenie Zamawiajgcego" - gdyz jako okreslenie
subiektywne bez postawienia zadnych kryteriow moze prowadzi¢ do naduzy¢ w tak istotnej kwestii jak
odstgpienie od umowy.

45. Par. 13 ust.1.d) - zapis ten pozostaje w sprzeczno$ci z zapisem w par. 13 ust.3, gdyz jezeli przyczyng
odstgpienia majg by¢ wady nieusuwalne, to dlaczego kosztami ich naprawy ma by¢ obcigzony Wykonawca?
Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. Prosimy réwniez o dopisanie, ze dotyczy to odbioru
koncowego.

46. Par, 13 ust. 2.a) - zapis b. rygorystyczny. Proponujemy, aby rozliczenie i zaptata za wykonane roboty,
w przypadku odstgpienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nastgpita wg procedur jak w brzmieniu
proponowanym dla par. 13 ust. 1 a).
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47. Par. 14 pkt. IV - zapis ten wprowadza uznaniowo$é, gdyz wprowadzenie jakichkolwiek zmian zawartych
w pkt. od | do Il zalezne jest tylko i wylacznie od dobrej woli Zamawiajgcego, co prowadzi do braku czytelnosci tej
umowy, co jest sprzeczne z ideq art.29 ust.1 ustawy prawo zamoéwien publicznych i nie pozwala Wykonawcy
oszacowac jednoznacznie ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedzi Zamawiajgcego:

Ad. 1 Pojecie ,Termin zakonczenia inwestycji” w akapicie drugim projektu umowy, Zamawiajacy
pozostawia bez zmian.

Ad. 2 Zapis §1 pkt. lll projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Strony postanawiaja, ze wykonanie przedmiotu zaméwienia nastgpi zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji poszczegdélnych elementéow
sktadowych przedmiotu zaméwienia, opracowanym przez Wykonawce i przekazanym
Zamawiajgcemu w formie pisemnej i elektronicznej (pik edytowalny, format pliku *.xIs
lub rébwnowazny) w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Przy
opracowaniu harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawca musi uwzglednié¢
wytyczne przekazane przez Zamawiajacego w chwili zawarcia niniejszej umowy
a dotyczace ograniczenia mozliwosci prowadzenia prac objetych przedmiotem
zamowienia. Ograniczenie mozliwosci prowadzenia prac objetych przedmiotem
zamoéwienia nie przekroczy wymiaru tgcznie 8 dni roboczych w okresie
obowigzywania umowy.

Ad. 3 Aktualne wytyczne o ktérych mowa w zapytaniu — sg do pobrania na stronie Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013
w nastepujgcych miejscach:

Poradnik beneficjenta (szczeg6lnie w rozdziale 10i 11):
http://dolnyslask.pl/default. aspx?docld=3759

oraz we wzorze Whniosku o Ptatno$¢, ktéry bedzie jednoczes$nie narzedziem sprawozdawczym
dla realizacji projektu:

http://dolnyslask.pl/default.aspx?docld=3794

Zamawiajacy pragnie zaznaczy¢, ze Urzad Marszatkowski Wojewd6dztwa Dolnoslaskiego
ma prawo zmienia¢ powyzsze wytyczne w trakcie realizacji projektu.

Ad. 4 Zamawiajgcy w zatgczeniu do niniejszego pisma przekazuje ,Harmonogram Imprez” — Wykaz
imprez planowanych w Hali Stulecia od 01 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r., stanowigcy
zat. nr 5 do projektu umowy.

Ad. 5 Zapis §2 ust. 4 projektu umowy zostaje skreslony przez Zamawiajgcego.
Ad. 6 Zapis §2 ust. 5 projektu umowy zostaje skreslony przez Zamawiajgcego.
Ad. 7 Zamawiajacy zmienia zapis §3 ust. 1 projektu umowy z istniejgcego na:

Za realizacje przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptacic¢

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .................... zt (stownie:
......................... ztotych ..../100) netto powiekszone o nalezny podatek VAT
W Wysokosci .....%, to jest w kwocie ...................... zt (stownie @ ........cceevvnn ceiininnn, /100

Wroclawskie Przedsi¢biorstwo Hala Ludowa Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cig
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ztotych), co stanowi wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .................... zt (stownie :
.............................. /100 ztotych) brutto.

Ad. 8 Zamawiajacy w §3 ust. 1 projektu umowy dopisuje przed stowem ,podatek” wyrazenie
,halezny” — patrz pkt. wyzej — zgodnie z zapisami §3 ust. 10 k.
Ad. 9 Zapis §3 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej stanowi maksymalne zobowigzanie
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonego niniejszg umowg i zostanie wyptacone Wykonawcy na podstawie
prawidtowo wystawionych i doreczonych Zamawiajgcemu faktur VAT,
w cyklu miesiecznym, czeSciowymi fakturami VAT, wedtug faktycznego
zaawansowania stanu robo6t na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron, z zastrzezeniem,
iz rozliczane fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 90 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w pkt.1.

Ad. 10 §3 ust. 4 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.
Ad. 11 §3 ust. 4 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.
Ad. 12 §3 ust. 4 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 13 Zapis §3 ust. 9 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu
wystgpienia przerwy w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego, a wskazanych w Harmonogramie imprez oraz o ktérych
mowa w § 1 pkt.lll. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o koniecznos$ci przerwania
robét z 7 dniowym wyprzedzeniem, w odniesieniu do przerw, o ktérych mowa
w ostatnim zdaniu §1.pkt.III.

Ad. 14 Wszystkie koszty konieczne do realizacji niniejszego przedmiotu zamoéwienia ponosi
Wykonawca.

Ad. 15 Zamawiajgcy zmienia zapis w §4 ust.12 i) projektu umowy z istniejgcego na:

i) sporzadzanie dla Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej w 3 (stownie:
trzech) egzemplarzach.

Ad. 16 Zamawiajgcy w §4 ust.17 projektu umowy zmienia termin dostarczenia kopii polisy
ubezpieczeniowej do 14 dni.

Ad. 17 Zamawiajgcy zmienia zapis w § 4 ust.26 projektu umowy z istniejgcego na:

Scista wspotpraca polegajgca na udostepnieniu placu budowy dla Wykonawcow, ktérym
Zamawiajgcy powierzy opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji sprzetowej oraz
dostawe i instalacje urzadzen w zakresie systemow niskopradowych i sterowania budynkiem,
oswietlenia, komfortu i bezpieczenstwa dla Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we
Wroctawiu”, na kazdym etapie wykonania poszczegélnych elementéw przedmiotu
zamowienia.

Ad. 18 Zamawiajacy zmienia zapis w § 5 ust.1 i 2 projektu umowy z istniejgcego na:

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
planu BIOZ.

Wroclawskie Przedsig¢biorstwo Hala Ludowa Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
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Doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najpézniej w dniu przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Ad. 19 § 5 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian. Zapis dotyczgcy przekazania
Wykonawcy dokumentacji projektowej zostat ujety w § 15 pkt.8, ktéry Zamawiajgcy zmienia
z istniejgcego na:

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca wraz z 1 egzemplarzem dokumentacji projektowej w formie pisemnej a trzy
egzemplarze Zamawiajgcy wraz z 3 egzemplarzami dokumentacji projektowej w formie
elektronicznej.

Uzupetnienie zapisu w zakresie terminowej zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty
zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie Zamawiajgcy uwaza za bezzasadne, gdyz
takie zapisy wynikajg z art. 455 Kodeksu Cywilnego

Ad. 20 Zamawiajgcy zamie$cit odpowiedz na pytanie na stronie internetowej www.halaludowa.wroc.pl
w dniu 19.02.2009 r. pod nazwg wyjasnienia tresci SIWZ |,Il — pismo ZP/PN/2/2009/DIR/1 —
Ad.7.

Ad. 21 Zamawiajgcy zmienia zapis w § 6 ust.2 projektu umowy z istniejgcego na:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego wyrazona w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania umowe z Podwykonawcg lub
jej projekt, wraz z wykazem dotyczgcym wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie
umowy, z wytgczeniem dokumentacji projektowej. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie
7 dni od daty otrzymania projektu umowy, oznacza¢ bedzie wyrazenie przez Zamawiajgcego
zgody na jej zawarcie.

Ad. 22 § 6 ust. 4 projektu umowy Zamawnajqcy pozostawia bez zmian. Zapisy § 6 ust. 4 projektu
umowy sg zgodne z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

Ad. 23 Zamawiajgcy zmienia zapis w § 7 ust.4 i 5 projektu umowy z istniejgcego na:

Inspektor Nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i projektanta, moze
w szczegolnosci wydac polecenie na pismie: zwigkszenia ilo$ci robét lub ograniczenia ilosci
robét w poréwnaniu do ilosci umoéwionej, zrezygnowania z wykonania okreslonych roboét,
wykonania robét zamiennych, niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wprowadzone przez Inspektora Nadzoru zmiany w zakresie ilosci rob6t oraz zlecone roboty
zamienne opisane powyzej, nie stanowig podstawy do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Ad. 24 Przepustki, o ktérych mowa w § 8 ust.15 projektu umowy dotyczg samochodéw osobowych
Wykonawcy.

Ad. 25 Zamawiajgcy zmienia zapis w § 9 ust.2a) projektu umowy z istniejgcego na:
Strony ustalajg nastepujgce terminy czynnosci odbioru:

a) robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu — 2 dni robocze liczac od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru,

Ad. 26 Zapis § 9 pkt. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy powota Komisje odbiorowg oraz dokona odbioru koncowego robét w ciggu 30
dni roboczych liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, pod warunkiem stwierdzenia
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.
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Ad. 27 Zapis § 9 pkt. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru, przy odbiorze koncowym, Wykonawca dostarczy
n/w dokumenty:

Zapis § 9 pkt. 5 pkt. a — f projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.
Ad. 28 § 9 ust. 8a projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.
Ad. 29 Zamawiajgcy wprowadza ust.12 w § 9 projektu umowy o nastepujgcym brzmieniu:

W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego w terminie 14 dni
od daty pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego
odbioru, uprawniajgcego go do wystawienia faktury koricowej.

Ad. 30 Odpowiedz j.w.

Ad. 31 § 10 ust. 3 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 32 § 10 ust. 4 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 33 § 10 ust. 10, 11, 13 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.
Ad. 34 § 11 ust. 1 projektu umowy Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Ad. 35 § 11 ust. 3a projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian. Zapis ,i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany” jest zgodny z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.

Ad. 36 § 12 ust. 1a) projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian, zgodnie z art. 476 Kodeksu
Cywilnego.

Ad. 37 § 12 ust. 1b) projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.
Ad. 38 § 12 ust. 1c) projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.
Ad. 39 Zamawiajgcy wprowadza ust.5i 6 w § 12 projektu umowy o nastepujgcym brzmieniu:

Jezeli z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego przediuzeniu ulegnie okres czynnosci
wskazany w §9 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdéznienia.

taczna wysokos¢é kar umownych wskazanych w § 12 ust. 1 lit. ,@" i ust.1 lit. ,b” nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

Ad. 40 Zamawiajacy wprowadza ust.6 w § 12 projektu umowy o nastepujgcym brzmieniu:

taczna wysokos¢ kar umownych wskazanych w § 12 ust. 1 lit. ,@” i ust.1 lit. ,b” nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

Ad. 41 Zamawiajgcy uznaje za bezzasadne wprowadzenie propozycji zapisbw w § 12 projektu
umowy w zakresie dotyczacym zaptaty odsetek ustawowych przez Zamawiajgcego za
nieterminowg zaptate faktur wystawionych przez Wykonawce, gdyz takie regulacje prawne sg
zawarte, zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego.

Ad. 42 § 12 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia w tym zakresie bez zmian i jednoczes$nie
o$wiadcza ze dysponuje srodkami finansowymi na realizacje ww. przedmiotu zamoéwienia.

Ad. 43 Zamawiajgcy uznaje za bezzasadne wprowadzenie propozycji zapisow w § 13 ust. 1a)
projektu umowy, poniewaz sg one uregulowane w art. 145 ustawy Pzp.

Ad. 44 § 13 ust. 1b) projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Wroclawskie Przedsigbiorstwo Hala Ludowa Spélka z ograniczong odpowiedzialnoS$cig
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Ad. 45 § 13 ust. 1d) oraz ust. 3 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian. Zapisy ust. 1d)
oraz ust. 3 projektu umowy dotyczg dwoch réznych sytuacii.

Ad. 46 Zamawiajgcy zmienia zapis w § 13 ust. 2 projektu umowy z istniejgcego na:

Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy. W takim przypadku ustalenie
wysoko$ci zaptaty zostanie dokonane na podstawie kosztorysu Wykonawcy, w oparciu
o zatwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robét (obmiaréw), narzuty i ceny.

Ad. 47 Zamawiajacy zmienia zapis w § 14 pkt. IV projektu umowy z istniejagcego na:

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody. Zamawiajgcy podejmie decyzje w przedmiocie zmiany postanowien umowy, wyigcznie
na pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnione i udokumentowane propozycje zmiany
w umowie, ztozony przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w § 14 umowy. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego
wniosku Wykonawcy za niezasadny, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
uzasadnienie. Zmiany umowy dokonane na podstawie postanowien § 14 umowy nie moga by¢
podstawg zwigekszenia wynagrodzenia.

W wyniku powyzszych zmian bedacych konsekwencjg odpowiedzi na zapytania ztozone
w dniu 19.02.2009 r., Zamawiajgcy uniewaznia projekt umowy stanowigcy zatgcznik nr 5 do
SIWZ zamieszczony na stronie internetowej www.halaludowa.wroc.pl w dniu 04.02.2009 r.
i w to miejsce wprowadza projekt umowy uwzgledniajgcy naniesione zmiany. Zamawiajacy
prosi o zapoznanie sie z dokumentem, o ktérym mowa wyzej udostepnionym na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Wroclawskie Przedsigbiorstwo Hala Ludowa Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cig
adres siedziby: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroclaw
Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej Wydziat VI Gospodarczy KRS, wpis do Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000051000, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 34.113.000 zt,
NIP: 896-000-10-95, REGON: 001005092, tel. 071/347 51 02, 347 72 00, fax 071/ 348 68 51, e-mail: zarzad@halaludowa.wroc.pl ,www.halaludowa.wroc.pl
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PROGRAM »
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA BUROPEJSKA | +* s,
CUROPEISKI FUNDUSZ |
ROIWON) REGIONALNECO

PROJEKT "UTWORZENIE REGIONALNEGO CENTRUM TURYSTYKI BIZNESOWEJ WE WROCLAWIU™ JEST PLANOWANY
DO DOFINANSOWANIA PRZEZ UNTE EUROPEJSKA Z FUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJINEGO DLA WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO NA LATA 2007-2013

.

WYKAZ IMPREZ PLANOWANYCH W HALI STULECIA
OD1MARCA2009do 30KWIETNIA2010

MARZEC 2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
01. Mecz Gwiazd Koszykowki 18.00 NIE
05-08. |Widowisko na lodzie "High School Musical" 12.00-21.00 NIE
Dolnoslgskie Prezentacje Edukacyjne
11-13. TARED 2009 09-16.00 TAK
20-22. |Targi Budownictwa TARBUD 2009 10-18.00 TAK
20-22. |Targi DREWOOD 2009 10-18.00 TAK
28-28, Wystawa Mineratéw i Kamieni Szlachetnych 101569 NIE
28-29. |[Gietda Staroci 06-18.00 TAK
30. Widowisko "Lord of The Dance" 19.00 NIE
31. Szkolenie z zakresu ppoz. - WAGART 18.00 NIE
KWIECIEN. 2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
01. Widowisko "Thriller Live Show" 19.00 NIE
04-05. |Targi Mieszkaniowe TABELAOFERT.PL 10-17.00 NIE
18. Koncert GODSKITCHEN 19-6.00 TAK
21. Koncert TPD 19.00 NIE
22 Koncert zespotu LADO 18.00 NIE
24. Bal Podchorgzych 18.-24. NIE
25-26. |Gietda Staroci 06-18.00 TAK
26. Koncert zepotu PERFECT 19.00 NIE
MAJ.2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
01-31. Miledzyn?rodowa Wystawa "To Nasza 09-19.00 TAK
Historia!
06. Koncert Jean Michel Jarre 19.00 NIE
Uk "Dzien Strazaka" - uroczyste obchody 18.00 NIE
15-17. |Wystawa Bonsai 10.00-18.00 TAK
rs 8 Bal Jubileuszowy firmy BAUMIT 18.00-24.0C NIE
29-30. |Parlament Europejski Miodziezy 9.00-17.00 NIE
30-31. [Gietda Staroci 6.-18.00 TAK
CZERWIEC.2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
01-30. MAledszn?rodowa Wystawa "To Nasza 09-19.00 TAK
Historia!
04-05. |Urzad Miasta Wroctawia - 20-lecie NIE
06-07. |Wystawa Mineratéw i Kamieni Szlachetnych 10-18.00 NIE
09. Dzien Przedszkolaka 12-15.00 NIE
13. Mecz Pitki Rgcznej NIE
17-20. |Kongres Medycyny Ratunkowej 10-18.00 NIE
25. Szkolenie z zakresu ochrony $rodowiska 18.00 NIE
27-28. |Gietda Staroci 06-18.00 tak




LIPIEC. 2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
X Miedzynarodowa Wystawa “To Nasza
01-31. Historial" 09-19.00 TAK
3-4. Mecz w Pitce Siatkowej NIE
25-26 |Gietda Staroci 06-18.00 TAK
SIERPIEN. 2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
Migdzynarodowa Wystawa "To Nasza
01-05. Historial" 09-19.00 TAK
15-16. [Targi MOTER & BABY 10-18.00 NIE
Swiatowe Spotkanie Anonimowych CATERING NA PLACU
21-23. | alkoholikéw iy it POD IGLICA
28-30. }Nroc&awskne $potkan|a ;drowng, Wrézb 10-18.00 _ TAK
i Medycyny Niekonwencjonalnej
W Migdzynarodowe Targi Zoologiczno-
28-30. B otaniczne ZOO-BOTANIKA Wroclaw 2009 s b
29-30. |Gietda Staroci 06-18.00 TAK
WRZESIEN.2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
? Mistrzostwa Europy w Koszykéwce
07-09. Mez 0 TAK
Il Festiwal Kultury Mniejszo$ci Niemieckiej
12 NIE
w Polsce
64 Kongres Towarzystwa Chirurgéw
16-19. | poiskich .
25-27. |Mistrzostwa Europy Kobiet w Pitce Siatkowej TAK
PAZDZIERNIK.2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
03. Koncert "Sensation 2009" 19-06.00 TAK
10-11. |Targi Mieszkaniowe TABELAOFERT.PL 09.-17.00 NIE
23-25. |Widowisko Operowe "Opowiesci Hoffmana" NIE
24-25. |Gietda Staroci 06-18.00 TAK
30-31. |Widowisko Operowe "Opowiesci Hoffmana" NIE
LISTOPAD.2009
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
05-08. KAMIEN 2009 10-18.00 TAK
12. Widowisko muzyczne 19.00 NIE
14, Festn:val Reggae "One Love Sound Fest 16-04.00 NIE
2009
18-19. |Targi Technologiczne PROTECH 2009 09-17.00 NIE
20. Koncert NIE
., Wroctawski Festiwal Gitarowy NIE
22. Kabareton 19.00 NIE
23. Koncert Charytatywny 19.00 NIE
25, Wroctawskie Spotkania Biznesu 10-16.00 NIE
28-29. |[Gietda Staroci 06-18.00 TAK
29. Koncert Piotra Rubika NIE




GRUDZIEN.2009

Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
03. Szkolenie z zakresu ochrony $rodowiska 18.00 NIE
04. Koncert NIE
05-06. |Wystawa Mineratéw i Kamieni Szlachetnych 10-18.00 NIE
09. Widowisko muzyczne 19.00 NIE
12. Koncert NIE
31. Koncert Sylwestrowy "I Love New Year" 19-06.00 TAK
STYCZEN.2010
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
10 Targi Slubne 10-18.00 NIE
16 Bal charytatywny 19-04.00 NIE
22-24 |Wystawa gotebi i Drobiu Ozdobnego 10-18.00 NIE
27 Koncert"The Australian Pink Floy Show" 19.00 NIE
30-31 |Gietda Staroci 06-18.00 TAK
LUTY.2010
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
04.-07. | Migdzynarodowe Zawody Hipiczne 18.00 NIE
12.-14. |Miedzynarodowe Targi Turystyczne 10-18.00 NIE
Wroctawskie Spotkania Zdrowia , Wr6zb i
19-21 Medycyny Niekonwencjonalnej 10-18.00 TAK
"Niezwyktosci - Wiosna 2010"
28 Mecz Gwiazd Koszykowki NIE
27-28 |Gietda Staroci 06-18.00 TAK
MARZEC.2010
Data Nazwa imprezy Godzina Tereny zewnetrzne
04. Seminarium szkolenlgwe Szkolenie z 18.00 NIE
zakresu ochrony ppoz.
06.-07. |Wystawa Minaratéw i Kamieni Szlachetnych 10-18.00 NIE
5 Dolnoslaskie Prezentacje Edukacyjne
10.-12. TARED 2010 09-16.00 TAK
19-21. |Targi Budownictwa TARBUD 2010 10-18.00 TAK
19-21 Targi Drewood 2010 10-18.00 TAK
27-28 |Targi Mieszkaniowe TABELAOFERT.PL 9-17.00 NIE
27-28 |Gietda Staroci 06-18.00 TAK
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