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Wroctaw, 08.05.2009 r.

ZP/PN/5/2009/DIR/3
wg rozdzielnika

dot.: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nadzér inwestorski
wielobranzowy nad wykonaniem zadania ,Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki
Biznesowej we Wroctawiu” polegajgcym na przebudowie i rozbudowie Pawilonu
Restauracyjnego w Zespole Hali Stulecia we Wroctawiu, w okresie realizacji robét
budowlanych i prac montazowo - instalacyjnych systeméw niskopradowych oraz w czasie
trwania rekojmi i gwarancji dla rob6t budowlanych i prac montazowo - instalacyjnych
systemow niskopradowych.

W dniu 27.04.2009 r. ziozone zostaly u Zamawiajacego zapytania do SIWZ znak:
ZP/PN/5/2009/DIR.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171 poz. 1058) ponizej cytujemy pytania i jednoczes$nie
przedstawiamy wyjasnienia — odpowiedzi Zamawiajgcego:

Pytanie 1.

Z obowigzkéw ujetych w SIWZ na Wykonawce, Wykonawce robo6t budowlanych oraz Wykonawce
robot niskoprgdowych wynika, ze kontrakt na roboty zostanie zawarty zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC. Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie naszym wnioskom.

Pytanie 2.

W OPZ w pkt. Ill.1c Zamawiajgcy okresla terminy realizacji. Prosimy o podanie, jaki bedzie okres
realizacji rob6t budowlanych i prac montazowo-instalacyjnych systeméw niskoprgdowych? Prosimy
o $ciste okreslenie terminu realizacji okresu realizacji rob6t budowlanych. Z Umowy z § 8 pkt 3 wynika,
ze okres gwarancji wynosi 5 lat. Biorgc pod uwage termin wykonania zaméwienia, ktéry jest podany
w pkt. [Il OPZ wynika, ze ww. roboty budowlane powinny sie zakorczy¢ 30.09.2010. Czy Wykonawca
poprawnie interpretuje terminy podane w SIWZ przez Zamawiajgcego? Czy w sytuacji gdy
Wykonawca robot budowlanych nie zdazy wykonaé¢ prac do terminu 30.09.2010 termin ustugi
Wykonawcy zostanie przedtuzony?

Pytanie 3.

W OPZ w pkt. IV. 2 a) Wykonawca ma wykaza¢ sie doSwiadczeniem w nadzorach opisanych przez
Zamawiajgcego. Czy wymogi stawiane Wykonawcy mogg by¢ spetnione na jednym obiekcie
réwnoczesnie?

Pytanie 4.

W OPZ w pkt IV. 2 b) Wykonawca ma przedstawi¢ zespét inspektoréw nadzoru, w skiad ktérego
wchodzi miedzy innymi inspektor z uprawnieniami elektrycznymi do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie telekomunikacji, instalacji sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zgodnie z obowigzujgcym prawem uprawnienia nadawane sg niezaleznie w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji telekomunikacyjnych badZz w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Czy ma to by¢ jedna
osoba posiadajgca 2 rézne uprawniania czy 2 osoby posiadajgce kazde z ww. uprawnien z osobna?

Pytanie 5

W zat. nr 3 do SIWZ Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia pkt. 6 oraz we wzorze Umowy §2
pkt. 5 f) do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie sktadanie raportéw. Prosimy o podanie
konkretnych terminéw skiadania raportéw: wstepnego, miesiecznych, kwartalnych, przejsciowych
i koncowego. Prosimy réwniez o podanie co Zamawiajgcy rozumie przez okreslenie raport
przejsciowy?

Pytanie 6

W zat. nr 3 do SIWZ Szczegdétowy opis przedmiotu zamoéwienia pkt. 8 oraz we wzorze Umowy §2
pkt. 5 h) do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie: ,Zarzadzanie: dokumentacjg budowlang
powstajacg w zwigzku z realizacjg inwestycji,....". Prosimy o sprecyzowanie terminu ,zarzadzanie”.

Pytanie 7

Prosimy o $ciste okre$lenie urzgdzen technicznych, o ktérych mowa w zat. nr 3 do SIWZ Szczegotowy
opis przedmiotu zamoéwienia pkt 14 oraz wzér Umowy §2 pkt 5 n). Na czym ma polegac¢ ich
sprawdzanie?

Pytanie 8

Prosimy o sprecyzowanie na czym ma polega¢é wspoéipraca z osobg wyznaczong przez
Zamawiajgcego w celu wykonania sprawozdawczosci zwigzanych z rozliczeniem $rodkéw unijnych,
o ktérych mowa w zat. nr 3 do SIWZ Szczegb6towy opis przedmiotu zaméwienia pkt. 18 oraz we
wzorze Umowy § 2 pkt. 5 r). Kto z personelu Wykonawcy ma akceptowac faktury przejsciowe?

Pytanie 9

W zwigzku z zakresem obowigzkéw Wykonawcy opisanych w zat. nr 3 do SIWZ Szczegdétowy opis
przedmiotu zaméwienia pkt. 22 oraz we wzorze Umowy w § 2 pkt. 5 v) prosimy o podanie czy
Wykonawca bedzie miat wptyw na tre§¢ uméw zawieranych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
robét budowlanych i Wykonawcg instalacji niskopradowych.

Pytanie 10.

Prosimy o podanie co znaczg ,odpowiednie warunki gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty,
a takze ustugi w okresie zgtaszania wad”, o ktérych mowa w zat. nr 3 do SIWZ Szczegétowy opis
przedmiotu zamowienia pkt. 22 § 2 pkt. 5 oraz we wzorze Umowy w § 2 pkt. 5 v).

Pytanie 11.

Prosimy o podanie co Zamawiajgcy rozumie przez sformutowanie ,dokumenty wymagane do
rozpoczecie, prowadzenia i zakonczenia robét budowlanych do organu nadzoru budowlanego”,
o ktérych mowa w zat. nr 3 do SIWZ Szczegdétowy opis przedmiotu zamoéwienia pkt. 24 oraz we
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wzorze Umowy w § 2 pkt. 5 x).

Pytanie 12.
We wzorze Umowy w § 3 pkt. 5 mowa jest o Koordynatorze, ktéry nie jest wymieniony w pkt. IV OPZ
pkt. 2 lit b). Czy nalezy podaé dane osobowe Koordynatora?

Pytanie 13.
Prosimy o sprecyzowanie kiedy Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie robét budowlanych?

Pytanie 14.
W celu dokonania prawidtowej wyceny oferty prosimy o konkretne sprecyzowanie obowigzkéw
Wykonawcy opisanych § 5 wzoru Umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Ad.1 Zamawiajgcy nie przewiduje, aby kontrakt na roboty zostat zawarty zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC.

Ad.2 Zamawiajgcy oczekuje zakonczenia realizacji prac montazowo-instalacyjnych systeméw
niskoprgdowych w tym samym czasie co zakonczenie robét budowlanych dla zadania
URCTB. Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia realizacji inwestyciji.

Ad.3 W pkt. 2a) dziat IV siwz Zamawiajgcy nie odnidst sie do ilosci obiektéw. W ziozonych
ofertach ocenie bedzie podlega¢ spetnienie warunkéw przez Wykonawce w zakresie
do$wiadczenia opisanego w pkt. 2a) dziat IV siwz.

Ad.4 W pkt. 2b) dziat IV siwz Zamawiajacy nie okresla ilosci inspektoréow. W ztozonych ofertach
ocenie bedzie podlega¢ spetnienie warunkéw przez Wykonawce w zakresie potencijatu
kadrowego opisanego w pkt. 2b) dziat IV siwz.

Ad.5 Terminy sktadania raportéw okresla pkt. 5f) §2 projektu umowy.

Zamawiajgcy pod pojeciem raport przejSciowy definiuje kazdy inny raport, ktéry nie jest
raportem wstepnym, kwartalnym lub koicowym.

Ad. 6 Termin zarzadzanie ujety: w zat. nr 3 do SIWZ Szczeg6towy opis przedmiotu zamowienia
pkt. 8 oraz we wzorze Umowy §2 pkt. 5 h) oznacza kontrole i egzekwowanie wymaganych
dokumentéw oraz ich kompletowanie podczas catego przebiegu realizacji inwestycji od
przekazania placu budowy do przekazania obiektu do uzytkowania.

Ad.7 Urzadzeniami technicznymi nazywa sie urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Sprawdzanie urzadzen technicznych bedzie polega¢ na poréwnaniu ich
zgodnosci z projektem oraz kartami technologicznymi.

Ad.8 Gtéwnym elementem wspétpracy w zakresie sprawozdawczosci zwigzanej z rozliczeniem
Srodkéw unijnych, bedzie prawidiowe wypetnianie przez Inspektora Nadzoru czesci
wniosku o pfatno$é/sprawozdania w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym. Dokument
bedzie sktadany do Urzedu Marszatkowskiego nie rzadziej niz raz na kwartat — jego celem
jest wykazanie zgodnosci dot. finanséw i harmonogramu przebiegu inwestycji z wnioskiem
o dofinansowanie. Aktualna wersja dokumentu znajduje sie na stronie:
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Ad. 9 Wykonawca nie bedzie miat wptywu na tre§¢ umoéw zawieranych pomigedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robét budowlanych i Wykonawcg instalacji niskopragdowych.

Ad. 10 Zamawiajgcy zmienia zapis w pkt. 22 zat. nr 3 do SIWZ oraz w pkt. 5v § 2 projektu umowy
Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

Wyegzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych i Wykonawcy instalacii
niskopradowych warunkéw gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, a takze ustugi
w trakcie okresu zgtaszania wad - nadzorowanie przegladéw gwarancyjnych, odbioru
ostatecznego koncowych akceptacji i rozwigzywanie sporéw poprzez: regularne inspekcje
wad usuwanych przez Wykonawce robét budowlanych i Wykonawce instalacji
niskoprgdowych, wydanie Swiadectwa Wpykonania i sprawdzenie Koncowego
Oswiadczenia Wykonawcy roboét budowlanych, oraz sprawdzenie dziatania urzgdzen
instalacji niskoprgdowych w szczegélnosci przeszkolenia pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Ad. 11 Czynnosci oraz dokumenty, o ktérych mowa w zapytaniu reguluje Rozdziat V ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pézn. zm.)

Ad. 12 Dane osobowe koordynatora nalezy podaé na etapie poprzedzajgcym zawarcie umowy.

W opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 3 do siwz nie ma pkt. IV pkt. 2
lit. b, na ktéry powotuje sie Wykonawca w zapytaniu. Dziat IV pkt. 2 lit.b znajduje sie
w SIWZ i dotyczy on opisu warunku udzialu w postepowaniu w zakresie dysponowania
przez Wykonawce osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Ad. 13 Zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie
robét budowlanych po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy

Ad. 14 Zamawiajgcy zmienia zapis w § 5 projektu umowy
Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi zastepowanie Zamawiajgcego w petnieniu
obowigzkoéw inwestora oraz wykonywanie wszelkich innych czynnosci zwigzanych
z zastepowaniem Zamawiajgcego w petnieniu obowigzkéw inwestora, ktérych potrzeba
wykonania pojawi sie w trakcie realizacji, co bedzie uzgadniane kazdorazowo w trybie
roboczym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

1. Biuro Realizacji Inwestycji BIEEDRON
ul. Karola Miarki 6-10
50-306 Wroctaw
fax 071 372 76 08
PRULE D
2. ala
ana Cervinkova

(podpis kierownika zamawiajgcego

- 7 lub osoby upowaznionej)
Wroclawskie Przedsigbiorstwo Hala Ludowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

adres siedziby: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroclaw

Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej Wydziat VI Gospodarczy KRS, wpis do Rejestru

Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000051000, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 34.113.000 L,
NIP: 896-000-10-95, REGON: 001005092, tel. 071/ 347 51 02, 347 72 00, fax 071/ 348 68 51, e-mail: zarzad@halaludowa.wroc.pl ,www.halaludowa.wroc.pl

/ Strona4z4



