ZAtACZNIK NR 1 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Petnienie nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad wykonaniem
robét ogéinobudowlanych, polegajacych na budowie parkingu podziemnego pn.
,Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z czescig naziemng
w poziomie terenu, niezbedng infrastrukturg na terenie Zespotu Hali Stulecia
we Wroctawiu” w okresie realizacji cato$ci robét budowlanych oraz
w czasie trwania okresu rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

W zakres zobowigzan Wykonawcy wchodzi:

1.

Peten nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.)
i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa. .

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad jakoscig
i zgodnoscig realizacji robét budowlanych z pozwoleniem na budowe, wiasciwymi
przepisami, standardami okreslonymi w odpowiednich normach i projektach oraz
kontraktem.

Ponoszenie odpowiedzialnosci przed urzedami uprawnionymi do kontroli budowy oraz
innymi organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie kontroli i nadzoru nad przebiegiem robot
budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym, sztukg budowlang oraz przepisami BHP.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy robét budowlanych placu budowy. Nadzér
inwestorski sprawowany bedzie przez Wykonawce w sposéb ciggty w kazdym dniu
realizacji kontraktu przez Wykonawce robét budowlanych. W czasie kazdego pobytu na
budowie Wykonawca bedzie sprawdzat poprawnos$¢, kompletnosé i rzetelno$¢ wpiséw
w dzienniku budowy, reagowat na stwierdzone nieprawidtowosci.

Biezace informowanie Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach dotyczacych przebiegu
realizacji inwestycji; w tym celu po uptywie kazdego miesigca kalendarzowego, do 10 dnia
kolejnego miesigca Wykonawca bedzie przedktadat stosowny raport w formie pisemne;,
a takze stosownie do potrzeb inne raporty (raporty: wstepne, kwartalne, przejsciowe,
koncowe).

Przygotowanie i udziat we wszystkich odbiorach posrednich (czesciowych), odbiorze
koncowym, odbiorze po okresie rekojmi i odbiorze ostatecznym (tj. po okresie
gwarancyjnym rekojmi).

Zarzadzanie: dokumentacjq budowlang powstajacg w zwigzku z realizacjg inwestycji,
przegladanie i analiza rysunkéw wykonawczych oraz dokumentéw wykonawczych
sporzgdzanych przez Wykonawce robét budowlanych.
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8. Koordynowanie prac nadzoru autorskiego.

9. Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych usunigcia wszystkich stwierdzonych
w protokotach odbioru usterek, potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz
usunietych wad.

10. Wspotpraca z nadzorem autorskim oraz archeologicznym, zapewnionym przez
Zamawiajacego;

11. Czynne uczestniczenie i egzekwowanie ustalen z narad koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.

12. Sprawdzanie jakosci i zgodnosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw
budowlanych oraz pozostatych urzadzen z dokumentacjg projektowg, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

13. Sprawdzenie i odbiér robét prac ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz instalacji
w terminie najpézniej 2 dni roboczych liczac od dnia ich telefonicznego zgtoszenia
Inspektorowi Nadzoru przez kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem
w dzienniku budowy, a takze sprawdzanie urzadzen technicznych.

14. Sprawdzanie odpowiednio$ci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktére Wykonawca robét budowlanych
jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu.

15. Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej — tzw. operatu kolaudacyjnego oraz zebranie
wszystkich dokumentéw gwarancyjnych.

16. Kontrola nad terminowym i zgodnym z harmonogramem przebiegiem budowy, zgodnie
z budzetem i umowg =zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét
ogélnobudowlanych.

17. Kontrolowanie wszystkich rozliczern budowy, wspotpraca z osobg wyznaczong przez
Zamawiajagcego w celu wykonywania sprawozdawczosci zwigzanej z rozliczeniem
$rodkéw unijnych, ustalanie i okreslanie wartosci wykonanych robét zgodnie
z postanowieniami kontraktu zawartego przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot
budowlanych oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym i akceptacja przej$ciowych
faktur ptatnosci.

18. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci dla rob6t dodatkowych, zaniechanych oraz
zamiennych, zaproponowanych przez Wykonawce rob6t w zakresie rzeczowym
i finansowym, uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét,
negocjowanie z Wykonawca robét budowlanych oraz  pisemne rekomendowanie
Zamawiajgcemu na biezaco wszystkich robét spoza harmonogramu.

19. Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, dyskusji oraz probleméw pojawiajgcych sie
podczas realizacji robét budowlanych, a takze dokonywanie wszelkich mozliwych
czynnos$ci w celu zapobiegania sporom i opéznieniom.
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20. Kontrola wspétpracy i rozliczen Wykonawcy robét budowlanych z Podwykonawcami,
a w szczegolnosci ochrona Zamawiajacego przed roszczeniami Podwykonawcow.

21. Wyegzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych przedstawienia odpowiednich
warunkéw gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, a takze ustugi w trakcie okresu
zgtaszania wad - nadzorowanie przegladéw gwarancyjnych, odbioru ostatecznego,
koricowych akceptacji i rozwigzywanie sporéw poprzez: regularne inspekcje wad
usuwanych przez Wykonawce robét budowlanych, wydanie Swiadectwa Wykonania
i sprawdzenie Koricowego O$wiadczenia Wykonawcy robét budowlanych.

22. Prowadzenie raz w tygodniu narad roboczych w sprawie realizowanych robét,
sporzadzenie protokotu i dostarczenie jego kopii uczestnikom narad.

23. Przygotowanie i dostarczenie dokumentéw wymaganych do rozpoczecia, prowadzenia
i zakoniczenia robét budowlanych do wtasciwych organéw, w tym udziat we wszystkich

czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej
inwestyciji.
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