

Zamawiający: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.  
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Znak sprawy: ZP/PN/5/2015/DI

Wrocław, dnia 10.11.2015 r.

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa nawierzchni szutrowej przy zachodnim skrzydle budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego i budowa niskiego murka oporowego skarpy przy Pergoli we Wrocławiu, ogłoszonego w BZP w dniu 02.11.2015 r, numer ogłoszenia 159251-2015.**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że w dniu **09.11.2015 r.**, wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytania i odpowiedź do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie postanowień projektu umowy.

Ze względu na konieczność dostosowania się do wymogów prawa podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U.2011.74.397 j.t.) w zakresie ustalenia momentu zakończenia robót i powstania obowiązku podatkowego po stronie Wykonawcy, prosimy o zmianę postanowień umowy poprzez dodanie do par. 9 ust. 6 umowy następującego zdania:

**„Za termin zakończenia przedmiotu umowy strony uznawać będą podpisanie końcowego protokołu odbioru robót”.**

**Odpowiedź:** Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany zapisu w §9 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób:

**dotychczasowe brzmienie ust. 6**

6. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

**ust. 6 po zmianie**

6. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Za termin zakończenia przedmiotu umowy strony uznawać będą podpisanie końcowego protokołu odbioru robót

**Zamawiający informuje, że:**

- Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie.
- Przedmiotowe pismo stanowiące integralną część SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej w dniu 12.11.2015 r.
- W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do specyfikacji nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Baworowski*  
Andrzej Baworowski