Zalacznik nr 2 do SIWZ
Umowa nr ....... foveerinnnns Lovornenans /2020/PROJEKT UMOWY
zawartadnia ...................... we Wroctawiu, pomiedzy:

Wroclawskim Przedsi¢biorstwem Hala Ludowa Sp. 2 0.0. z siedzibg przy ul. Wystawowej 1, 51-618
Wroclaw, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej Wydzial VI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000051 000,
wysokos¢ kapitalu zakladowego: 195 726 000,00 zt, NIP: 896-000-10-95, REGON: 001005092,
reprezentowang przez: Prezesa Zarzadu — Magdaleng Piasecka,

zwang dalej: Zamawiajacym,

reprezentowang przez: ...........................
zwang dalej: ,,Wykonawca”,

zwanych dalej facznie: ,,.Stronami”.

W seyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego na
podsiawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r.
poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na redlizacje zadania pn. ,wykonanie robdt
budowlanych w  zakresie instalacji klimatyzacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozwdj
kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnelrza — etap 11", znak postgpowania: ZP/PN/1/DI/2020),
zostala zawarta niniejsza umowa (dalej: Umowa), o nastepujgcej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

I. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacji
w ramach zadania inwestycyjnego »Rozwdj kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnetrza — Etap
II”, w zakresie klimatyzacji poziomu — 17, W zakres prac wchodzg roboty konstrukeyjne,
instalacyjne, ogélnobudowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne, polegajace na
przebudowie obiektu Hali Stulecia i budowa wanny chillery.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosei:

I) objecie kierownictwa oraz nadzoru nad robotami przez osobg posiadajaca uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
2) przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem nalezytej starannosci, terenu budowy,

o

zabezpieczenie robot pod wzgledem BHP,
3) ubezpieczenie robot,
4) prace remontowe w Obicekcie,
5) instalacje elektryczne,
6) dostawa i montaz urzadzen dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

(wskazanych w zafacznikach do umowy),

7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej — kolaudacyjnej, w tym:

a) wszelkie pomiary w tym geodezyjne,

b) atesty, certyfikaty zgodnosci itp.,
8) a takze wszelkie inne prace wskazane w Umowie, SIWZ oraz w zalgcznikach do Umowy.
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Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej w postaci papierowej (1 egzemplarz) oraz w postaci elektronicznej.
Szczegdtowy zakres robét okreslono w dokumentacji projektowo-technicznej opracowanej przez
PAS PROJEKT Spéika z o.0. z siedzibg przy ul. Platynowej 5, w Nadarzynie oraz A.K. KLIMA
Arkadiusz Kontecki z siedziba przy ul. Tenisowej 30 we Wroctawiu, ktorg stanowig:
1) PROJEKT BUDOWLANY — w formie cyfrowej (Zalacznik nr 1),
2) PROJEKT WYKONAWCZY - w formie cyfrowej (Zalaeznik nr 2), na ktéry sktadaja sie:
a) dokumenty formalne,
b) branza konstrukcyijna,
¢) branza sanitarna,
d) branza elektryczna,
e) branza teletechniczna,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (Zalgcznik nr 3),

4) Przedmiary robdt (Zalacznik nr 4).

Calos¢ prac okreslonych Umowa, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zgodnie
z postanowieniami Umowy, postanowieniami SIWZ (Zalacznik nr 5) oraz zlozong w tym
postgpowaniu oferta Wykonawcy (Zalgeznik nr 6), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z dokumentacja projektowo - techniczna, przepisami prawa budowlanego
i obowiazujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci
oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Calos¢ prac okreslonych Umowa, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przy uzyciu sprzetu i
narzedzi Wykonawcy. Zastosowany sprzet na placu budowy bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi Jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzje o dopuszczeniu sprzetu do
zastosowania na placu budowy podejmie Inspektor Nadzoru po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania. Zastosowany sprzet nie
moze stwarza¢ zagrozeni dla $rodowiska jak rowniez dla pracownikéw i os6b postronnych.
Strony postanawiajg, ze wykonanie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji poszczegdlnych elementow sktadowych przedmiotu umowy,
opracowanym przez Wykonawce i przekazanym Zamawiajagcemu w  formie pisemnej
i elektronicznej (pik edytowalny, format pliku *.xls lub rownowazny) w terminie do 7 dni od daty
zawarcia Umowy. Przy opracowaniu Harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawca musi
uwzgledni¢ wytyczne przekazywane przez Zamawiajacego, w szczegOlnosci dotyczace
ograniczen zwigzanych z mozliwoscia prowadzenia prac objetych przedmiotem umowy.
Ograniczenie mozliwoéci prowadzenia prac objetych przedmiotem umowy nie_ przekroczy
wymiaru {acznie 6 dni roboczych w okresie obowiazywania Umowy. Harmonogram rzeczowo -
finansowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, stanowit bedzie Zalgeznik nr 7 do umowy.
Zamawiajacy oswiadcza a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze inwestycja jest

zlokalizowana w strefie Scislej ochrony konserwatorskiej tj. w Zespole Hali Stulecia wpisanym do
rejestru zabytkow oraz na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO, tym samym Wykonawca
o ile okaze si¢ to niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy musi podejmowaé stosowne
uzgodnienia z Dolnoslaskim Wojewd6dzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu, lub innym
wilasciwym organem.
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Wykonawcea zawierajac umowe oswiadcza, ze nie wnosi zadnych zastrzezen, pod wzgledem
logistyki placu budowy.

- W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia ciagglego nadzoru

kierownictwa budowy lub rob6t nad wykonywanymi robotami, do zapewnienia catodobowego
dozorowania terenu budowy oraz do oznakowania i ogrodzenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz przy uwzglednieniu uwag i zalecen Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w  trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w SIWZ.

§2
Termin realizacji

Strony ustalaja, ze kompletny przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo ~ finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 7, w terminie od dnia podpisania do dnia 31
pazdziernika 2020 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu na pisemny wniosek
Wykonawcy zlozony do Zamawiajacego, w zwigzku z wystapieniem okolicznosci przewidzianych
w 3§ 16.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu wykonania
umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w § 16 nie przediozyt Zamawiajacemu szczegdlowego wniosku (wraz z uzasadnieniem i
udokumentowaniem) o przedtuzenie terminu wykonania umowy.

Za dat¢ ukoiiczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawceg o gotowosci robot budowlanych do odbioru konicowego, po uprzednim potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru, ze roboty zostaly zakoficzone.

Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot
podpisanym przez Strony.

§3
Wynagrodzenie i sposob zaplaty

Za prawidiowg realizacje przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢  zaplaci¢
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie ......... zt (sfownie: .................... ztotych
..../100) netto powigkszone o nalezny podatek VAT w wysokosci ..... %, to jest w kwocie ........
zl (sfownie: .................. ztotych .../100), co stanowi wynagrodzenie w kwocie ........ .. 2k
(stownie: ... ztotych ...../100) brutto.

Zamawiajgcy przewiduje platnosci czesciowe w oparciu o faktury przejéciowe - zgodne z
opracowanym przez Wykonawce (i zaakceptowanym przez Zamawiajacego) Harmonogramem
rzeczowo — finansowym (Zalgcznik nr 7 do umowy).

Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
ktorego definicjg okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, ustalone na podstawie wyceny okreslonej
w ofercie Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie
wykonanego zakresu robét i bedzie niezmienne przez caty okres obowiazywania umowy.
Podstawg zaplaty bedg faktury przejsciowe oraz odpowiednio faktura koficowa wystawiane przez
Wykonawee Zamawiajgcemu, przy czym wartoéé faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz
10 % wartosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, odbywac si¢ bedzie na podstawie prawidiowo
wystawionych faktur w oparciu o protokoty odbioréw czgdciowych, odrebnie dla kazdego etapu
na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Termin zaplaty wynagrodzenia Strony ustalajg na 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zataczonym protokotem odbioru, przy czym wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajgcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, o ktdérych mowa w ust. 9.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

Ostateczne rozliczenie z Wykonawcg nastapi po odbiorze koficowym, na podstawie koncowego
protokotu odbioru, bez usterek.

Wykonawca razem z fakturg przejsciowa oraz odpowiednio konicows przedlozy dokumenty
skladajace si¢ na rozliczenie oraz w przypadku zadeklarowania Podwykonawcow réwniez
oswiadczenie Podwykonawcy, ze nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty objete dang
fakturg zostato zaptacone, lub w przypadku braku takiego oswiadczenia - kopie dokonanych
przelewow na rzecz Podwykonawey, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem — co najmniej na 3
dni przed uptywem terminu platnosci. W przypadku niedochowania przez Wykonawce tego
terminu, termin platnoséei faktury przejsciowej oraz odpowiednio koficowej ulega przedtuzeniu o
3 dni.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce od obowiazku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcey lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej
zaplaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Rozliczenia bedg dokonywane na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur zgodnie z
nastepujacymi danymi:

Wroclawskie Przedsigbiorstwo Hala Ludowa Spolka z ograniczong
odpowiedzialno$cig

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroclaw

NIP 896-000-10-95
Za dzien zaptaty naleznosci uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do Jjakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu wystapienia
przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, a
wskazanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym (Zalgeznik nr 7 do umowy).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje w szczegblnosci:

1) koszty dostaw wszelkich urzadzen,

2) koszty robdt okreslonych dokumentacja techniczng oraz przepisami obowiazujgcymi w tym

zakresie,
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3)  koszty robdt nie objetych powyzsza dokumentacja, a koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,

4) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu robét i utrzymania zaplecza
robot, itp.),

5) koszty zwigzane z dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja powykonawcza,

6) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

7)  koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele robot oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot,

8) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikow
robét,

9)  koszty uporzadkowania placu budowy oraz terendw przyleghtych po wykonaniu przedmiotu
umowy,

10) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych placu robét,

11) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

12) nalezny podatek VAT,

I3) ewentualne wynajecie powierzchni placéw sktadowych z przeznaczeniem na organizacje
placu robét i zaplecza technicznego,

14) koszty materiatow wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy,

15) koszty utylizacji materialéw rozbiérkowych,

16) wszystkie inne, nie wymienione wyzej z nazwy koszty robot, ktére moga wystapic
w zwigzku z ich wykonywaniem zgodnie z warunkami Umowy, SIWZ, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlana.

17. Strony przyjmujg, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowiacych przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey jedynie za wykonane
i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez
Strony.

§4
Obowiazki wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi w sposéb ciagly, w
calym okresie ich realizacji w miejscu i czasie ich prowadzenia,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowo - techniczna, oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, SANEPID, P.POZ., wiedza techniczna,
zgodnie z wskazowkami i zaleceniami oraz pod nadzorem technicznym osoby posiadajace;
odpowiednie uprawnienia budowlane,

3) nadzien podpisania Umowy, dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o
podjeciu obowigzkow kierownika robot przez osobe wymieniona w § 9 ust. 1 (Zalacznik nr 8
do umowy).

4) zlozenie do Zamawiajgcego planu BIOZ uwzgledniajacego specyfikacje inwestycji i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w ciagu 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

5) wygrodzenie i zabezpieczenie oraz zapewnienie ochrony terenu prowadzonych prac, w tym
znajdujacego sie tam mienia,

6) budowa drog tymeczasowych dla potrzeb terenu robdt, jesli takie beda wymagane,

7) tymczasowa organizacja ruchu w czasie prowadzenia robét,

8) dostarczenie przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy osobie wskazanej w
umowie bedgcej koordynatorem prac z ramienia Zamawiajacego potwierdzonej przez
Wykonawece listy/list 0séb realizujgcych zadanie — pracujacych na terenie placu budowy, celem
przekazania stuzbie BHP Zamawiajacego; powyzsze listy powinny jednoczesnie zawieraé

el
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podpisy tych 0sob, potwierdzajace fakt zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym wynikajagcym z
wykonywania prac na terenie placu budowy lub stosowne o$wiadczenia poszczegdlnych 0sob,

9) w czasie realizacji rob6t:

a) pelnienie nadzoru nad pracownikami w trakcie realizacji robot objetych Umowag,
w tym realizowanych przez podwykonawcow,

b) wyposazenie pracownikéw w odziez robocza i ochronng z widoczng nazwg firmy,

¢) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

d) utrzymanie miejsc objetych robotami w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i
zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadoéw
i $miecli,

e) codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym robotami, zapewnienie prawidtowe;j
organizacji robét,

) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robat
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) wykonywanie niezbednych pomiaréw i badan,

h) biezace prowadzenie dziennika budowy,

1) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy, jezeli bedzie wymagana do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,

J) udostepnienie placu budowy dla podmiotéw oraz osob fizycznych, wskazanych pisemnie
przez Zamawiajgcego w zakresie i w czasie okreslonym przez Zamawiajacego.

k) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

10) umozliwienie Zamawiajgcemu dokonania odbioru czesciowego robot, w sposob pozwalajacy

1

na rozliczenie wynagrodzenia zgodnie z warunkami zawartymi w § 3,

1) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go Zamawiajgcemu w

terminie ustalonym na odbidr koficowy robét,

12) zawiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie przeprowadzenia robot

zanikajgcych badz terminie zakoniczenia robdt ulegajacych zakryciu; odpowiedni wpis powinien
by¢ wniesiony do dziennika budowy na dwa dni przed wyznaczonym terminem,

13) przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie urzadzen i

instalacji wymagajacych obstugi, zainstalowanych przez Wykonawce (Podwykonawcow),

14) zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych dotyczacej przedmiotu

(i

Umowy, na sumeg gwarancyjng nie nizsza niz 5 000 000,00 zt (stownie: pigé¢ miliondéw zlotych).
Ubezpieczenie to winno obejmowa¢ w szczegdlnosei: Inwestora, Generalnego Wykonawce,
Podwykonawcéw, Dalszych podwykonawcoéw, Dostawcéw oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, a wartosci ich prac
ujete sg w zgloszonej wartosci Kontraktu. Ubezpieczeniem objete sg wszelkie szkody polegajgce
na przypadkowej, naglej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu
ubezpieczenia, powstale w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia z wyjatkiem ryzyk
wylaczonych w polisie; Z zakresu nie mogg by¢ wylaczone nastepujace zdarzenia:

a) bledy wykonawcze powstale podczas prowadzenia prac budowlano —montazowych,

b) pozar (ogien), uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja),

¢) huragan, powddz, lawina, grad, obsuniecie i zapadanie si¢ ziemi, uderzenie pojazdu w

ubezpieczone mienie,
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d) trzesienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, snieg, grad, huk ponaddzwiekowy,
przewrocenie si¢ drzew, masztow i innych obiektow, zalegajacego $niegu lub lodu na dachach
ubezpieczonych budynkdw,

sadza,

(¢
~—

zalanie przez wydostawanie si¢ wody, innych cieczy lub pary z urzadzen
wodnokanalizacyjnych lub technologicznych,

g) szkody bedace nastepstwem akcji ratowniczej zwigzanej z ww. zdarzeniami,

h) szkody w mieniu znajdujgcym sie w dniu rozpoczecia robot budowlanych na terenie budowy
lub w jej bezposrednim sgsiedztwie, nalezgcym do Zamawiajacego lub bedacym wiasnoscig
albo znajdujgcym si¢ w posiadaniu Ubezpieczajacego, powstale wskutek prowadzenia robot
budowlanych fub w bezposrednim zwiazku z ich prowadzeniem.

) przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz. oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszystkie
nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych przepisow,

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia

Juz wykonanych robét, elementow istniejacych, ich czesci badZ urzadzen - na koszt Wykonawcy;
w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw,

17) ponoszenie kosztow i oplat za energie elekiryczng i wode, zgodnie ze wskazaniami licznikow

18

zainstalowanych przez Wykonawce dla potrzeb prowadzenia robét. Oplata za pobor mediow
naliczana bedzie na podstawie wskazaf licznikéw odpowiednio w oparciu o aktualna stawke
dostawcy energii elektrycznej dla Zamawiajgcego oraz aktualng stawke dostawcy wody dla
Zamawiajacego. Strony w trybie roboczym ustalg dalsze zasady rozliczei z Wykonawcg z tytutu
poboru mediow dla potrzeb budowy.

) prowadzenie dokumentacji budowy,

19) posiadanie przez caly okres obowiazywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

20

t

(o]

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote nie mniejsza niz 5 000 000,00 zt
(stownie: pie¢ miliondw zlotych).

) zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego nie pézniej niz na 3 dni przed
terminem, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

Wykonawea ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstale w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, a takze za szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i
sposobu prowadzenia prac.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczefistwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wiasciwych zabezpieczeit wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami, pod
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materialow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacija projektowg wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem [ub
zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materialow i technologii, pod warunkiem, ze beda one co najmniej réwnorzedne pod wzgledem

Jakosci, parametréow technicznych obowiazek udowodnienia, Ze zastosowane technologic

:

]
f

|
H

i materialy spetniaja ten warunek cigzy na Wykonawcy. Niezaleznie od powyzszego kazdorazowe

i
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zastosowanie ww. rozwigzafii moze nastapi¢ wylgcznie po uprzednim uzyskaniu zgody
odpowiednio konserwatora zabytkéw i Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonag roboty i uruchomié urzadzenia oraz usuna¢ wszelkie usterki
i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia.

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykoiiczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
Umowy.

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu robdt oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.

Wykonawca winien wykonaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob,
aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia zobowiazan umownych nie zakldcaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drog,
chodnikow i placéw publicznych i prywatnych ,.do” i ,.na” terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak i do 0sdb trzecich.

Wykonawca zastosuje wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
placu robét od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dzialalnoscia Wykonawey i Podwykonawedw,
dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem
materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie
spowodowac uszkodzenia ani zanieczyszczenia tych drog. Wykonawca zabezpieczy i powetuje
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwiazku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu, oraz podejmie negocjacje i zaptaci roszczenia jakie wynikna na skutek
zaistniatych szkod.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegblnosci obowiazkéw wynikajacych z
przepisdw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petna odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usuna¢ je na whasny koszt bez odregbnego wezwania.

Wykonawea w dniu zawarcia Umowy dostarczy komplet dokumentéw potwierdzajacych
ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
odpowiadajacej przedmiotowi umowy, w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowe;j i deliktowej
oraz odpowiedzialnosci za szkody powstale w rzeczach ruchomych z ktérych ubezpieczony
korzystal, za szkody powstale w mieniu powierzonym, ktére stanowito przedmiot obrobki, za
szkody wyrzadzone na budowie przez podwykonawcéw, za szkody powstale w mieniu
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego na terenie budowy,
umozliwiajgcym pokrycie szkod, jakie moga powstac w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotowego zamowienia. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja
m.in. polise ubezpieczeniowa odpowiadajaca przedmiotowi Umowy (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy  zawarcie Umowy ubezpieczenia
odpowiadajacej przedmiotowi umowy) wraz z zafgcznikami, uzupetniana w kazdym przypadku
wyplaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna naleznosc¢) o wysoko$¢ wyplaconej polisy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta Jest umowa ubezpieczenia uptywa w
okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w
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ratach, ktorych termin platnosci uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoOwienia,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej,
najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu platnosci raty.

§5

Wymogi dotyczace os6b zaangazowanych w realizacje zamoéwienia
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy pod kierownictwem osoby/osob
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych
niezb¢dne uprawnienia, wiedzg i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania umowy.
O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 7 dni od
podpisania Umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie
uprawnien 0sob zaangazowanych w realizacje zamowienia, ktére wykonuja czynnosci
wymagajgce posiadania uprawnien wraz z wymaganymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
samorzgdu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku
nie przedstawienia ww. dokumentow Zamawiajacy moze zadaé nie przystepowania do pracy przez
te osoby lub jej zaprzestania, a takze zaptaty kary umownej.
Personel Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ma prawa odméwi¢ zgody jesli zmiana konieczna bedzie w zwigzku
z rozwigzaniem umow z inicjatywy personelu z Wykonawca. Zmiana personelu Wykonawcy
moze mie¢ miejsce pod warunkiem, ze dotychczasowy personel zastapiony bedzie personelem
o roéwnorzednych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zmiana bedzie zgodna
z przepisami Ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiane personelu,
z minimum 7 ~ dniowym wyprzedzeniem przed planowana zmiana personelu. Wraz z
wystgpieniem do Zamawiajgcego o wyrazenie ww. zgody, Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace spetnianie przez proponowany personel wymogow okreslonych w
SIWZ (Zalgcznik nr 5 do umowy).

§6
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy pzp okresla, iz Wykonawca oraz
Podwykonawca, jak réwniez Dalszy podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy, w szczegéinosci obowigzek ten dotyczy pracownikow
fizycznych wykonujgcych na budowie proste, nieskomplikowane prace ogoélnobudowlane, w
szezegolnosei roboty przygotowawcze, zwigzane z budowa konstrukeji, wykonywaniem instalacji
z wylaczeniem o0séb kierujacych budows, $wiadczacych ustugi dostawcze, transportowe, najmu
sprzetu oraz geodezyjne.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie pozniej
niz z chwila przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich
0s0b wykonujacych czynnoéci wskazane w ust. 1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj.
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i
nazwiska zatrudnionych osob, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz
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termin obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
Jjest do biezacej aktualizacji wykazu.
W trakeie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

D

2)

zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania,
zgdania odpowiedniego zaswiadczenia z Zakfadu Ubezpieczeit Spotecznych o odprowadzeniu
skfadek na ubezpieczenia spoleczne za zatrudnionych pracownikow, w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania wezwania,

zweryfikowania wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 2 w szczegdlnosei za posrednictwem
wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw do tych uméw z zaczernionymi
(zanonimizowanymi) danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie.
ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz
termin obowigzywania umowy.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawee,
Podwykonawce i/lub Dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze sie zwrécié o
przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

s

USSR

i

1.

o

I

(U%)

§7
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego w trakceie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcey terenu budowy do 7 dni od przedstawienia przez Wykonawce
planu B1OZ,
2) dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania Wykonawcy
terenu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udostepnienie Wykonawcy pozostajacych w dyspozycji Zamawiajacego przylacza
wody i energii elektrycznej,
5) kontroli jakosci i postepu prac, odbioru robdt, a takze zaplaty wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotgczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo (w tym odpowiednio o dalsze podwykonawstwo) o
tresci zgodnej z projektem Umowy:.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcey,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
1) Jjest sprzeczna z postanowieniami SIWZ (w tym z zatgcznikami do SIWZ);
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2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Jjest obowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz
termin rozpoczecia realizacji robot przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcey, podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey faktury.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozone; umowy o podwykonawstwo w
terminie, o ktorym mowa w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowiazany przedtozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo. z wylaczeniem umow podwykonawezych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy (wylaczenie nie dotyczy uméw o wartoscei wiekszej niz 50.000,00
zb). w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcee i wezwie go do zmiany
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Procedurg opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do
umow o podwykonawstwo.

10. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dzialania, zaniechania,

3]

I

uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy oraz Dalszego podwykonawcy jak za swoje wlasne.

- Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami oraz
Dalszymi podwykonawcami poza wypadkiem przewidzianym w art. 647'§5 kodeksu
cywilnego.

. Jezeli Podwykonawca oraz odpowiednio Dalszy podwykonawca podejmie zobowigzania wobec
Wykonawcy dotyczace wykonanych robot lub dostarczonych materiatéw obejmujgce okres
duzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodplatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§9
Nadzor
Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy sprawowat bedzie:
eeeseseeneenen.. posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci ....................... (Nr
uprawnien .............. ).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze powolal Inspektora Nadzoru w osobie: ................. tel. mail:

Inspektor Nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego i projektanta uprawniony jest,

Jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umows i projektem budowlanym

(S
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wykonania przedmiotu umowy — do wydania Wykonawcy na pismie polecenia dokonywania
takich zmian jakosci i ilosci robot lub ich odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne.
Inspektor Nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego i projektanta, moze w
szczegblnosci wyda¢ polecenie na pi$mie: zwigkszenia ilosci robét lub ograniczenia ilosci robét
w porownaniu, do ilosci umowionej, zrezygnowania z wykonania okreslonych robot, wykonania
robot zamiennych, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wprowadzone przez Inspektora Nadzoru zmiany w zakresie ilosci robét oraz zlecone roboty
zamienne opisane powyzej, nie stanowia podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany kadrowej w zakresie kierownika budowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu, kazdorazowo przed
wprowadzeniem takiej zmiany, dokumentéw potwierdzajgcych posiadane przez osobe
przewidywang do realizacji przedmiotu umowy, stosownych uprawnied oraz spehianie
odpowiednich wymogéw nie nizszych niz okreslone w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.
Zmiany kadrowe opisane w niniejszym paragrafie nie stanowig zmiany umowy, jednak dla swej
waznosci wymagaja pisemnego poinformowania drugiej Strony.

W przypadku rozbieznosci miedzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym
a przedmiarem, bezwzgledne pierwszenstwo nalezy przyznaé projektowi budowlanemu
i wykonawczemu. W przypadkach watpliwych rozstrzyga decyzja autora projektu, peniacego
nadzor autorski.

§10
Kontrola jako$ci materialéow
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiaty niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materialy musza spelnia¢ wymogi, ktére okresla ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne i zaswiadczenia o dopuszezeniu uzytych materialow do stosowania.
Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materialéw oraz robét beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatow a ich wynik wykaze, ze materialy badz roboty nie spehiaja wymogéw ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z ww. aktami prawnymi to koszty badan
ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1) usunigcia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy
w wyznaczonym terminie Jub
2) ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatéw wilasciwych na
wlasny koszt jesli materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spelniajg wymagan
Zamawiajgcego lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca obowiazany jest kazdorazowo do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru w zakresie
wbudowanych materialow.

PROJEKT UMOWY: znak postepowania: ZP/PN/1/DI1/2020 Strona 12 222



o

2

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé ilosé i wartogé nabytych
materialéw (faktury zakupu).
§11
Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak rowniez gotowosci do odbioru czgsciowego.
Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu jak rowniez odbidr czgéciowy winien byé
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia (wpis
do dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomié o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowiazek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezb¢dne do zbadania robot, o ile wezesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci robot
do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdcié¢ stan poprzedni.
Odbiorow  koncowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powolana przez
Zamawiajgcego.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci, zakresu i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym oraz ocenie catosciowej wykonanych robét.
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczng sie w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.
Warunkiem  przystapienia do odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow niezbednych
do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:, dziennika budowy,
operatu  kolaudacyjnego oraz innych dokumenty wymaganych przez Zamawiajacego
pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Brak dokumentow moze
skutkowa¢ odmowa odbioru robot.
W_wypadku stwierdzenia _wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) zazadaC usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,,date zakofczenia
robot” uwazac sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, beda
zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady i

usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po odbiorze
robot i dopuszezeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek mog
si¢ odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosei wynika, iz nie zdota ich usunaé w tym
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terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigeie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczes$nie

wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.

. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi i

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

. Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu gwarancji

robot budowlanych ustalonego w umowie.

. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usunigcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usunigcia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

§12

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi i gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na ... miesieczny okres, na wykonane roboty budowlane
i montazowe oraz na urzadzenia i instalacje wskazane w zalacznikach do Umowy na okres
ceivieeeo liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja okres gwarancji na czas udzielonej rekojmi. Zamawiajagcy moze realizowaé
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 11 § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia ujawnionych wad na wiasny koszt
w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady lub w innym technicznie
mozliwym, uzgodnionym przez Strony terminie. W razie gdy Wykonawca nie usunie ich w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcey.
Niniejsza Umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejsza
regulacja umowng stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu obowigzujgcych przepisdéw
prawa.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi rowniez na roboty wykonywane przez Podwykonawce/
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw.
Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowigzany bedzie do wykonywania przegladow,
konserwacji i serwisu wszystkich zainstalowanych urzadzen klimatyzacyjnych i agregatu w
okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w dokumentacji techniczno
ruchowej oraz warunkami utrzymania gwarancji producenta w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1. Po kazdorazowym wykonaniu przegladu Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu protokot z przegladu zawierajacy wykaz wykonanych czynnoéci serwisowych,
wynikéw badan dziatania automatyki regulacyjnej, parametrow pracy oraz szczelnosci. Przeglady
agregatu chlodniczego moze wykonywac wytacznie Serwis posiadajgey autoryzacje producenta
oraz uprawnienia wynikajace z ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
harmonogram przegladéw wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dokladne terminy wykonania
przegladow Wykonawca ustali w trybie roboczym z Zamawiajgcym, ktdre to terminy beda
zawarte w dokumentacji powykonawczej.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej: Zabezpieczeniem, w lacznej
kwocie ............ b (slownie: oo ztotych), stanowiagce 10% ceny
ofertowej brutto, Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy w formie ..................

2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania calego zamdwienia
I uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru konicowego robot.

3. 30% zabezpieczenia Umowy, Zamawiajgcy zwolni w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi
robot budowlanych.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
umowy musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioru koncowego.

5. lJezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w § 2, Wykonawca zobowiazany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania
aneksu do Umowy.

6. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 5, na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwréci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstapienie od umowy
z winy Zamawiajgcego w wysokosei 10 % wynagrodzenia netto. okrestonego w § 3 ust. 1.

b

Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 2 ust. 1. w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy netto wskazanego w § 3 ust. | za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia (zwyklego), liczony od uplywu terminu przewidzianego na
zakonczenie przedmiotu umowy, przy czym kary z tego tytulu nie przekrocza 30%
wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1.

3) niedotrzymanie terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w
wysokoscei 0,3% wynagrodzenia Wykonawey netto wskazanego w § 3 ust. | za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia (zwyklego) liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniccie wad, przy czym kary z tego tytutu nie przekrocza 30% wynagrodzenia Wykonawcy
netto wskazanego w § 3 ust.1,

4) niedotrzymanie terminu w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi oraz gwarancji w
wysokosci 0.3% wynagrodzenia Wykonawey netto wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dziefi opdznienia (zwyklego) liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, przy czym kary z tego tytutu nie przekrocza 30% wynagrodzenia Wykonawcy
netto wskazanego w § 3 ust. 1,

5) za wykonanie robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez akceptacji przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy realizujgcych — roboty
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budowlane. w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego
lub nadzor inwestorski dzien pracy takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey.,

6) niedostarczenie dokumentu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 lub dokumentu o ktérym mowa w §
5 ust. 2 w wymaganym terminie, w wysokosci 200,00 zI za kazdy dzieh nastepujacy po
uplywie terminu,

7) brak zapfaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 z} za kazdy przypadek,

8) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany. w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

9) nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu,

10) kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaplaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt,

I'1) niedostarczenie wykazu 0sob, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 w terminie, w wysokoéci 500,00
za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

12) brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 w wysokosci 500,00 za kazdy
przypadek,

13) kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14) nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia 0séb wykonujacych czynnosei okreslone w § 6 ust.
I, na podstawie umowy o pracg, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawey w ich tacznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4 Zamawiajacy moze

zleci¢ usunigeie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w catosei Wykonawee.

Zamawiajgcy  zasirzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym

utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaplacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie

14 dni od daty dorgczenia przez Strone druga zadania zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu zaplaty kar umownych okreslnego w ust. 6, Zamawiajacy

uprawniony bedzie do dokonania potrgcenia naleznosci z tego tytutu, w szczegdlnosci: z

wynagrodzenia  Wykonawcy wynikajacego z umowy, innych naleznosci  Wykonawcy

wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku ukoficzenia robot lub innych

zobowiazan wynikajacych z Umowy.
§15
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

[) wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
Jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;
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2) jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolal go ukonezy¢ w terminie o ktérym
mowa w § 2 ust. 1, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy
odstapic jeszeze przed uplywem terminu jej wykonania albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z Umowa, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpié.

W przypadku stwierdzenia robdt wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony

zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano Umowg poprzez odstapienie, wykorzystujac rowniez

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego moze stanowié koniecznosé

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey fub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawedow na sume wickszg niz 5% wartosci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpié¢ od Umowy, gdy Wykonawca ze swe] winy przerwal realizacje

przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni, przy czym odstgpienie to moze by<

wykonane w terminie do 30 dni od powzig¢cia wiadomos$ei o powyzszych okolicznosciach.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdl

inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone Wykonawca ma obowigzek:

1} natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wilasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymatl platno$é oraz inng
dokumentacj¢, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy usunie na swoj koszt i ryzyko z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone, wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wilasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu. W przypadku
niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu 1 robdt tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Strony sporzadza szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszeczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
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uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Wykonawca, jesli odstapienie
nastapilo z przyczyn lezgcych po jego stronie.

§16
Zmiany do umowy/roboty zamienne

Zmiany Umowy, w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy na podstawie ktdrej dokonano wyboru

wykonawcey, mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 144 Ustawy pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany do Umowy w przypadku zaistnienia nastgpujgcych

okolicznosct:

1) zmiana ogo6lnie obowigzujgcych przepisOw prawa, prawa miejscowego oraz wymogow
dotyczacych Zamawiajgcego bezposrednio odnoszacych sie do praw 1 obowigzkdw Stron:
zmiany Umowy dokonane mogg by¢ tylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapisow
Umowy do wprowadzonych przepisow,

2)  przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbednym, tzn. jedynie o
okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wylacznie po  stronie
Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zarowno od Zamawiajacego jak 1 od
Wykonawcy, w szezegblnosci: opoznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawey na uzgodnienia wlascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajgcymi 7z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscia przesunigcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistnialymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub
uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia
dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych,

3) w sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako konsekwencje ich
wprowadzenia Zamawiajacy dopuszeza mozliwo§¢ wprowadzenia zmian dotyczacych
sposobu rozliczenia Umowy,

4)  zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technologicznych, ktére nie mogtly by¢
przewidziane w czasie prowadzenia postgpowania, w tym przede wszystkim w zakresie
niezinwentaryzowanego mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkdd, ktére
zostaty ujawnione podczas wykonywania prac; zmiana zakresu zamdwienia okreslonego w
SIWZ, jest mozliwa tyltko w zakresie niezbgdnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunigciu
przeszkod mogt wykonaé przedmiot umowy w sposob zgodny z SIWZ,

5) zmian w zakresie realizacji inwestycji, ktére nie mogly by¢ przewidziane w czasie
prowadzenia postepowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej
koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych: zmiana zakresu prac okreslonego w SIWZ, jest
mozliwa tylko w zakresie niezbednym do zgodnego z obwiazujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi. zaleceniami konserwatorskimi oraz normami prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w sposob zgodny z SIWZ,

6) jezelizpowodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie Swiadczenia byloby polgczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby Wykonawcy razaca strata, czego Strony nie
przewidzialy przy zawarciu Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy,
poprzez zmiane sposobu jej wykonania lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
opierajac sie na zasadach wspdlzycia spolecznego, intereséw Stron: przy czym zmiana
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Umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usuniecia razacej straty jaka ponidsiby
Wykonawca w zwiazku z wykonaniem zamoéwienia.

7)  w przypadku gdy w Umowie znajduja sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy — w
zakresie, ktory jest niezbedny do usunigcia tych bleddw.

8) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolno$ci ktorego Wykonawcea powolywat sie skladajac oferte,
celem wykazania spelniania warunku kwalifikacyjnego  dotyczacego wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia w zakresie niezbednym do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznoéci zwiazanych z
udzialem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany zakresu cze$ci zamdOwienia powierzonej Podwykonawcom  lub zmiany
Podwykonawcey w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ. w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na dalszg realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

10

N’

sposobu rozliczenia umowy w zakresie zmiany wartosci robét rozliczanych fakturami
przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawce;

~—

rezygnacji z wykonania czynnoéci przewidzianych zakresem Umowy. o ile mozna
wyodrebni¢ ich wartos¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany., w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego,

12) Strony dopuszczaja zmiang sposobu wykonania umowy ze wzgledu na zaistnienie silty
wyzszej; zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dzialania
sily wyzszej. Wykonawca mogh wykona¢ przedmiot umowy w sposéb zgodny z SIWZ: pod
pojeciem ,sily wyzszej” rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strony (¢) umowy, a zaistniale po
podpisaniu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dzialania wojenne. inwazje, dziatania wrogdw zagranicznych, terroryzm,
rewolucje. powstania, wojny domowe,

b) rozruchy z wyjatkiem tych. ktore sg ograniczone wylacznie do pracownikéw Wykonawey
lub jego podwykonawcdw lub Zamawiajacego,

¢) zanieczyszezenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji,

d) dzialania sily przyrody, huragany, powodzie,

¢) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czescia
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii. a ktérym Strona nie mogla zapobiec.

f)  decyzje administracyjne. ktére istotnie utrudnia badz uniemozliwig realizacje Umowy, w
szczegolnosel dotyczace ograniczen wynikajaeych ze stanu zagrozenia epidemicznego
badz epidemii.

Do wyceny robot zamiennych wprowadzonych zgodnie z zapisami powyzej przyjmuje sie

nast¢pujgce zasady: odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji rob6t winna by¢ taka, jaka

zostala zatwierdzona w Umowie dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej

roboty. Dla pozycji robot bedzie jednak ustalona nowa stawka lub cena jesli tacznie sa spelnione:

1) dla danej pozycji nie jest w Umowie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

2) zadna stawka ani cena nie sa odpowiednie. gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru, albo
nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w Umowie.
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Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Umowie, to nalezy ja wyliczy¢

na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsadnym zyskiem, biorge pod

uwage wszystkie okolicznosci towarzyszgce.

W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach

Nakladéw Rzeczowych (KNR) przy uzyciu srednich, dla rejonu Dolnego Slaska cen materiatow,

urzadzen. pracy sprzetu budowlanego. stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow

cenotworcezych, okreslonych w informacjach — ,SEKOCENBUD”, wydawanych przez O$rodek

Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocji Sp. z 0.0.

W celu ustalenia kosztu Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kosztorys takich robét

sporzadzony z uwzglednieniem powyzszych zasad.

Przewidziane zmiany do Umowy moga by¢ powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem

wynagrodzenia umownego.

Zmiany do Umowy nie moga prowadzi¢ do naruszenia przepiséw Ustawy pzp.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie zmiany postanowien Umowy, wylacznie na pisemny

wniosek zawierajacy uzasadnione i udokumentowane propozycje zmiany w Umowie, zlozony

przez Wykonawce do Zamawiajacego, w przypadku wystapienia okolicznosci przewidzianych w §

16. W przypadku uznania przez Zamawiajacego wniosku Wykonawcey za niezasadny, Zamawiajacy

przekaze Wykonawey stosowne uzasadnienie.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien Publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego, itp.),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§17
Przedstawiciele Stron
. Wykonawca wskazuje jako osobe upowazniona do kontaktow w zakresie realizacji umowys:
1)
2. Zamawiajacy wyznacza jak osobe upowazniona do kontaktdw w zakresie realizacji umowy:

Zmiana 0sob bedacych przedstawicielami Wykonawey lub Zamawiajacego, o ktérych mowa w

(S}

ust. I 12 nie stanowi zmiany do Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia.

§18
Gospodarka odpadami
I. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

1) postgpowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonaweca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach
ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu umowy
odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2013 r o odpadach. Wykonawca jest
posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia robot. w
tym odpadow niebezpiecznych.

2) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadéw, tj. materialow pochodzgcych z
rozbidrek i robdt (z wyjatkiem materialow kamiennych, elementéw miedzianych, stalowych
i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1.
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2. Wykonawca oraz Podwykonawcey. ktorzy w ramach realizacji Umowy beda transportowaé
odpady powstate w wyniku prowadzenia robdt, zobowigzani sa do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéow (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami).

§19
Klauzula poufnoéci

. Wykonawca, z zastrzezeniem obowigzujacych przepisoéw prawa, zobowigzuje sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych
informacji/danych jedynie w celach wskazanych w Umowie,

2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko
wobec podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujgcego prawa i w
zakresie okreslonym Umowa,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dzialan w celu zapewnienia, ze zadna z 0séb personelu
Wykonawcy, ktéra podezas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajacego, wejdzie w
posiadanie informacji/danych (w szczegdlnosci danych osobowych) nie ujawni stronom
trzecim, ich zrédla, zaréwno w calodci. jak i w czgsci, a takze nie sporzadzi kopii, ani w
jakikolwiek inny sposéb informacji tych i danych osobowych nie powieli,

4) zachowania w tajemnicy sposobdw zabezpieczenia danych osobowych,

5) podejmowania wszelkich krokow i dziatan w celu zapewnienia, ze w sytuacji gdy podczas
wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajgcego. personel Wykonawcy wejdzie w
posiadanie informacji/danych (w szczegdlnodci danych osobowych), dokumentéw badz
innych no$nikow z informacjami/danymi w odpowiedni sposob je zabezpieczy i niezwlocznie
powiadomi (przekaze) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty badZz nosniki
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Inspektorowi Ochrony Danych
Zamawiajgcego,

6) zglaszania sytuacji (incydentdw) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi
Ochrony Danych Zamawiajacego,

7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych, w
szezegdlnosei ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, iz postgpowanie sprzeczne z powyzszymi
zobowigzaniami moze by¢ uznane przez Zamawiajacego za naruszenie przepisow ogolnego
Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§20
Ochrona danych osobowych
I.  Strony w celu wlasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych, zobowigzuja si¢ do zachowania
najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

polskiego oraz unijnego. w tym w rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1). PowyzZsze oznacza, ze w przypadku przetwarzania danych

osobowych pozyskanych w ramach lub dla celdw realizacji Umowy — w zaleznosci od zakresu i

sposobu przetwarzania danych — Strony zobowigzuja sie do zrealizowania obowigzkdw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia,

o

Tym samym Strony zgodnie postanawiaja. iz w celu prawidltowe]j realizacji Umowy przekaza sobie
5 3 yzg 3 ) 3 3

nawzajem na mocy art. 14 RODO dane osobowe swoich pracownikow, wspdlpracownikdw,
podwykonawcow i doradcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy w postaci: imion
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i nazwisk, adreséw poczty elektronicznej, numerow telefonu, stanowiska oraz wizerunku i stang
si¢ Administratorem danych osobowych tych oséb. Jednoczednie kazda ze Stron powiadomi te
osoby o przetwarzaniu danych osobowych wysylajac do tych osob stosowna klauzule
informacyjna.
§21
Postanowienia koncowe
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograficzne] w trakcie
obowigzywania Umowy. w celach informacyjnych o Obickcie jako zabytku.

o

Podpisujac  Umowg Wykonawca oswiadcza, ze informacje zawarte w o$wiadczeniach
i dokumentach przedkladanych przez Wykonawce przed dniem podpisania Umowy, a majgcych
na celu wykazanie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z udzialu w postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotdéw trzecich,
o ktorych mowa w art. 22a ust. | Ustawy PZP oraz podwykonawcow pozostajq aktualne na dzien
podpisania Umowy. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze informacje zawarte w dniu
podpisania Umowy w bazach danych, o ktérych mowa w art, 26 ust. 6 Ustawy PZP w odniesieniu
do Wykonawey, podmiotdéw trzecich, o ktdrych mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP oraz
podwykonawcow sa zgodne ze stanem faktycznym.

L

Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

przepisdOw ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. wobec

0sdb fizyeznych, od ktoryeh dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego w postepowaniu, w wyniku ktérego zostata zawarta

Umowa, a takze w celu jej realizacji.

4. Jezeli ktores z postanowien Umowy okaze si¢ niewazne. badz niemozliwe do realizacji, nie
narusza to skutecznosci jej pozostatych postanowien. W miejsce postanowienia niewaznego badz
niemozliwego do realizacji. z zastrzezeniem § 16, Strony wprowadzg takie postanowienie,
ktorego sens i tres¢ bedzie jak najbardziej zgodna z postanowieniem, ktore okazalo si¢ niewazne
badZ niemozliwe do realizac)i.

5. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy ustaw: prawo zamowien
publicznych, prawo budowlane, kodeks cywilny oraz inne wlasciwe przepisy prawa.

6. Formg wiasciwa do wprowadzenia zmian Umowy, z zastrzezeniem odrebnych postanowien
Umowy, jest aneks sporzadzony w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, podpisany przez
Strony.

7. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikiych na tle realizacji Umowy jest Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

9.  Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawea
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