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Wroctaw, 11.03.2009 .
ZP/PN/2/2009/DIR/30

Odpowiedz na zapytanie Nr XXII|

dot.: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie robét
budowlanych dla zadania ,Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wroctawiu.”

W dniu 05.03.2009 r. ztlozone zostaly u Zamawiajgcego zapytania do SIWZ znak: ZP/PN/2/2009/DIR.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171 poz. 1058) ponizej cytujemy pytania i jednocze$nie
przedstawiamy wyja$nienia — odpowiedzi Zamawiajgcego:

1. W opisie konstrukcji PW pojawia sie informacja, ze taras na dachu me wchodzi w zakres koncepcji. Pytanie -

czy nalezy wyceni¢ deski tarasowe, kwiatony, i balustrade? (Deski tarasowe znajdujg sie réwniez w pkt. 597
przedmiaru)?

2. Pokrycie dachu - w opisie konstrukcji pojawia sie folia (pkt. 11.A.6.1), w przedmiarze papa. Ktéra informacja jest
prawidtowa?

3. Na cze$ci rysunkéw pojawia si¢ uwaga: "warunkiem wykonania konstrukcji jest zatwierdzenie do realizacji
kazdego rysunku konstrukcyjnego przez architekta i instalatoréow". Prosimy o informacje, w jaki sposéb
w praktyce realizowane bedzie zatwierdzanie rysunkéw? Czy zesp6t projektantow bedzie stale przebywat na

budowie? Jaki bedzie czas zatwierdzania tych rysunkéw bioragc pod uwage bardzo krotki termin realizacji
robét?

4. W opisie przedmiotu zamoéwienia brak jest doktadnej inwentaryzacji elementéw i materiatdbw do rozbiorki.
W przedmiarze wystepuje gtébwnie gruz, brak wzmianki o rozbieraniu elementoéw $lusarki, stolarki okiennej
i drzwiowej, materiatow wykonczeniowych (boazerii, wyktadzin, urzadzen sanitarnych, elektrycznych, itp.). Czy
nalezy przez to rozumie¢, ze w momencie rozpoczecia realizacji obiektu budynek bedzie oczyszczony z tych
elementdéw, czy sg one uwzglednione w jaki§ sposéb w przedmiarze, (jesli tak to w jaki sposéb),? W jaki
spos6b Wykonawcy majg okresli¢ ilos¢ tych materiatow i w jaki sposéb uwzgledni¢ je w wycenie?

5. Czy w czesci obiektu przeznaczonego do rozbioérki sg jakies materiaty niebezpieczne?

6. Prosimy o sprecyzowanie jakie bedg zasady wspotpracy z podwykonawcami zatrudnionymi bezpos$rednio
przez Zamawiajgcego (inst. niskopradowe, itp.)?

7. Prosimy o sprecyzowanie jaka jest prawidiowa powierzchnia uzytkowa obiektu. W opisie do PB jest 8.500 m?,
w opisie konstrukcji 8.792 m?.
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8. Ktoére dokiladnie elementy wyposazenia wnetrz znajdujg sie w zakresie zaméwienia? Watpliwos¢ budzag np.:
meble, wyposazenie sal restauracyjnych (boksy), sceny, sal audiowizualnych, szatni, pomieszczen
higieniczno-sanitarnych itp.

9. Prosimy o dookreslenie jakich obliczen oczekuje autor projektu w opisie konstrukcji w pkt. [1.A.3.3 .2?

10. W pkt. 11LA.3.3.3 autor projektu wymaga przedstawiania préobek wszystkich materiatédw i urzadzen do
zatwierdzenia na 2 miesigce przed wbudowaniem, planéw warsztatowych do zatwierdzenia na 3 tygodnie
przed rozpoczeciem produkcji oraz makiety $ciany ostonowej do badan. Prosimy o sprecyzowanie jak
w praktyce wygladac bedzie takie zatwierdzanie i jakie terminy wigza¢ bedg autora projektu biorgc pod uwage
bardzo krétki termin realizacji zaméwienia.

11. Pielegnacja zieleni - w PZT jest okre$lona na 3 lata, a jej zakres obejmuje m.in, réwniez podlewanie.
Czy okres pielegnacji w takim szerokim zakresie nalezy wliczy¢ do wartosci oferty?

12. Czy nadzér archeologiczny nalezy do zakresu zadania i czy jego koszty trzeba uwzgledni¢ w ofercie? Czy
Zamawiajgcy przewiduje przesunigcie terminu realizacji umowy o czas, w ktérym beda prowadzone badania
archeologiczne (obowigzek ich przeprowadzenia narzucony jest przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu w decyzji nr 1422/2008 z 31.1 0.2008)? Wykonawca nie ma mozliwosci
sprawdzenia ani czasu trwania ani kosztéw badan archeologicznych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Ad.1 Wykonanie tarasu — jego wykoriczenie oraz balustrada-donica wchodzi w zakres zadania. Elementy
konstrukcyjne pod taras lub wzmocnienie istniejagcych réwniez zostato uwzglednione w projekcie
konstrukcji oraz w przedmiarze.

Ad.2 Nalezy stosowac folie. Warstwy pokrycia dachu zostalty podane w opisie do wykonawczego projektu
architektonicznego

Ad.3 Zespdt projektowy peinic¢ bedzie nadzér autorski przez caly okres realizacji. Zapis dotyczacy
zatwierdzenia rysunku tyczy sie sytuacji wyjatkowych w trakcie realizacji — cata dokumentacja konstrukciji
zostata i tak zatwierdzona przez architektéw i instalatoréw na etapie koordynacji projektowej.
Ewentualne problemy, wynikajace z realizacji wymagajace zatwierdzenia bedg rozwigzywane
w najkrétszym mozliwym terminie.

Ad. 4 Przedmiar zawiera pozycje zwigzane z rozbiérkami — pozycja nr 1 — 14. Elementy takie jak $lusarka,
stolarka, materialy wykonczeniowe itp. wchodzg w zakres w/w pozycji. W momencie rozpoczecia
realizacji budynek nie bedzie ‘oczyszczony' z w/w elementow.

Ad.5 Na podstawie inwentaryzacji obiektu oraz wizji lokalnych, nie stwierdzono w obiekcie obecnosci
materiatéw niebezpiecznych.

Ad. 6 Wszystkie pomieszczenia bedg przekazywane protokolarnie i stan ich bedzie opisywany w protokotach
przejecia - przekazania, protokoty beda potwierdzane przez zainteresowane strony przy udziale
zamawiajgcego.
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Ad.7 Nalezy przyja¢ powierzchnie uzytkowg - 8792,53 mkw. Zgodnie z wykonawczym projektem
architektonicznym .

Ad.8 W zakres zamowienia wchodzg nastepujgce elementy wyposazenia:
a. Meble state (m.in. szatnie we foyer i w holu gtéwnym)
Boksy restauracyjne,
Wyposazenie scen (kurtyny, trawersy, itp.), opisane w specyfikaciji,
Wyposazenie sal audiowizualnych (np. kurtyny, stelaze pod sprzet audiowizualny),

Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych (umywalki, brodziki, wyposazenie dodatkowe
jak dozowniki papieru , lustra itp.)

® a0 o

W zakres zaméwienia nie wchodzg m.in. nastepujgce elementy wyposazenia:
f.  Fotele audytoryjne
g. Meble ruchome (stoliki, krzesta)

Ad.9 Jak opisano w punkcie 11.A.3.3.2 — chodzi o obliczenia wytrzymato$ciowe dla wykorzystywanych
materiatdbw, badz, w to miejsce, przedstawienie odpowiednich certyfikatbw i dokumentaciji,
dopuszczajacej dany materiat do wykorzystania.

Ad. 10 Prezentacja prébek materiatbw odbywac¢ sie bedzie w trakcie narad na budowie, probki wszystkich
materiatow i urzadzen bedg omawiane na biezaco bez zbednej zwtoki — maksymalny czas na podjecie
decyzji przez projektantéw — 5 dni roboczych.

Ad. 11 Pielegnacja zieleni —nalezy wliczy¢ do warto$ci oferty peten zakres pielegnacji.

Ad. 12 Nadzér archeologiczny nalezy do zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje przesuniecie terminu tylko
na okres badan archeologicznych w przypadku konieczno$¢ ich przeprowadzenia, z uwagy iz
przesunigciu podlegac bedg tylko te prace, ktére ze wzgledu na odkrycia archeologiczne nie bedg mogty
by¢ realizowane.
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dr Hana Cervinkové

(podpis kierownika zamawiajgcego

lub osoby upowaznionej)
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